Atklāta konkursa „PII „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana”

 identifikācijas Nr.JPD2013/1/ERAF/AK  nolikums 

NOLIKUMA PIELIKUMI

1. pielikums

Iesniegums dalībai atklātā konkursā „PII „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana” 

identifikācijas Nr. JPD2013/1/ERAF/AK 

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:

1. ____________(pretendenta, personu apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības nosaukums) – turpmāk – Pretendents, piekrīt atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, tai skaitā, tehniskajai specifikācijai, un garantē nolikuma prasību izpildi. Atklātā konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami. 

2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu. Pretendents līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam nebūs likvidēts. 

3. Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšanā, kuri nav ES dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie ES dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi – 3 gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, vai vienas personas nodarbināšanā bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas – 18 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. 

4. Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu 3 gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā..

5. Pretendents 12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

6. Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

7. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

8. Šis piedāvājums ir spēkā līdz_______________ (datums). 
9. ____________(pretendenta nosaukums) ir pietiekami finanšu resursi Darbu veikšanai. 

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________  



(kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:

Biroja adrese:


Bankas rekvizīti:

Telefons:


 Fakss:




E-pasta adrese:

Datums

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs

 2. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklāts konkurss „PII „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas Nr. JPD2013/1/ERAF/AK 

	Pretendents
	

	Adrese
	

	Datums
	



Saskaņā ar atklātā konkursa nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam konkursa noteikumiem, un piedāvājam veikt Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” rekonstrukciju un energoefektivitātes paaugstināšanu, ievērojot iepirkuma nosacījumus un saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, konkursa nolikuma un līguma projekta nosacījumiem par kopējo summu:

	Darbi
	Piedāvātā cena Ls (bez PVN)
	PVN 21 %, Ls
	Kopējā piedāvātā cena Ls (ar PVN)

	PII „Vārpiņa” rekonstrukcijas un energoefektivitātes paaugstināšanas darbi
	
	
	


 (___________________________________________________________________)

Kopējā cena bez PVN vārdiem

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, Tehniskajiem projektiem, Tehniskajām specifikācijām un tehniskajam piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.


_____________________________________________________

Paraksts

___________________________________________ ___________________________

Vārds, uzvārds                    

_________________________________________ ______________________________

Amats, pilnvarojums


Pieteikums sastādīts un parakstīts 2013.gada “___”.____________





Z.V.             

(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona.)


3.pielikums

KVALIFIKĀCIJA

1. Kvalifikācijas prasības atklāta konkursa „PII „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas Nr.JPD2013/1/ERAF/AK pretendentam:

1.1. Finanšu apgrozījums 

Pretendenta 3 iepriekšējo (no 2010.g. - 2012.g.) darbības gadu laikā vidējam gada finanšu apgrozījumam vispārējos celtniecības darbos jābūt ne mazākam par 150% (viens simts piecdesmit procenti) no kopējās piedāvājuma cenas bez PVN. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa atbilstoši nolikuma 6.7.punkta prasībām, tad visu grupas dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, norāda vidējo gada finanšu apgrozījumu bez PVN par faktiski nostrādāto laika periodu.

	Gads
	Līguma objekta nosaukums, adrese
	Pasūtītāja nosaukums
	Līguma cena  

bez PVN (tūkst. Ls)

	2010
	
	
	

	2011
	
	
	

	2012
	
	
	

	Kopā
	

	Vidēji (=Kopā/3)
	


1.2. Pretendenta pieredze  
Pretendentam (personu grupas gadījumā pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (no 2008. līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) gadu laikā jābūt pieredzei vispārējos celtniecības darbos (ieskaitot apakšuzņēmēju veiktos darbus), kas atbilst zemāk norādītajai prasībai:

	Prasība

	1.2.1. Pabeigtiem vismaz diviem būvdarbu līgumiem par publisku ēku celtniecību un katra līguma vērtība ir ne mazāka par pretendenta piedāvāto kopējo līgumcenu bez PVN.


Lai apliecinātu pieredzi un 1.2.1.punktā noteiktās prasības izpildi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai, kā arī pievienot atsauksmes par vismaz 2 (divu) norādīto līgumu izpildi, kurā norādīts pasūtītājs, būvdarbu objekts, veikto būvdarbu raksturojums, veikto būvdarbu vērtība Ls bez PVN un informācija par to, vai būvdarbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti.

	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums, adrese, līguma Nr., datums, līguma darbības laiks
	Līguma cena Ls (bez PVN)
	Līguma ietvaros veikto būvdarbu apraksts
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


1.3. Personāla pieredze
Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu, ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas un attiecīgās personas pašrocīgi parakstītu apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu) par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā.
1.3.1.  Prasības darbu izpildei Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam:

	1.3.1.1. Sertificētam būvdarbu vadīšanā. 

	1.3.1.2. Iepriekšējo 5 (no 2008. līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) gadu laikā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze vismaz 2 (divos) objektos, kuros veikti vispārējie celtniecības darbi, un katra objekta būvdarbu vērtība ir ne mazāka par pretendenta piedāvāto kopējo līgumcenu.


Iesniedzamā informācija par  atbildīgo būvdarbu vadītāju:

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


Lai apliecinātu pieredzi un 1.3.1.2.punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai:

	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums, adrese
	Līguma cena Ls (bez PVN)
	Būvdarbu veikšanas gads objektā, veiktie būvdarbi
	Norādītā speciālista amata pienākumi objektā 
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā  atbildīgā būvdarbu vadītāja  apliecinājums 

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


1.3.2. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam speciālistam elektroietaišu izbūves  darbu vadīšanā 

	1.3.2.1. Sertificētam elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā ar pieļaujamo spriegumu līdz 1.0 kV.

	1.3.2.2. Iepriekšējo 5 (no 2008. līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) gadu laikā elektroietaišu izbūves darbu vadītāja pieredze vismaz 2 (divos)  objektos, kuros veikta elektroietaišu rekonstrukcija vai izbūve.


Iesniedzamā informācija par elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītāju

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


Lai apliecinātu pieredzi un 1.3.2.2.punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām:

	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums
	Amata pienākumi objektā
	Būvdarbu veikšanas gads objektā
	Objekta raksturojums, veiktie elektroietaišu sistēmas būvdarbi
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītāja  apliecinājums 

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


1.3.3. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam speciālistam siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūvē:

	1.3.3.1. Sertificētam siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā.

	1.3.3.2. Iepriekšējo 5 (no 2008. līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) gadu laikā siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītāja pieredze vismaz 2 (divos) objektos, kuros veikta siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūve vai rekonstrukcija.


Iesniedzamā informācija par siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītāju:

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


Lai apliecinātu pieredzi un  1.3.3.2.punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām:

	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums
	Amata pienākumi objektā
	Būvdarbu veikšanas gads objektā
	Objekta raksturojums, veiktie siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbi
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Speciālista siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūvē apliecinājums 

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


1.3.4. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam speciālistam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā
	1.3.4.1. Sertificētam speciālistam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā.

	1.3.4.2. Iepriekšējo 5 (no 2008. līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) gadu laikā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāja pieredze vismaz 2 (divos) objektos, kuros veikta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve vai rekonstrukcija.


Iesniedzamā informācija par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāju

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


Lai apliecinātu pieredzi un 1.3.4.2.punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām:

	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums
	Amata pienākumi objektā
	Būvdarbu veikšanas gads objektā
	Objekta raksturojums, veiktie ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu apjoms
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


1.3.5. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam speciālistam telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā:

	1.3.5.1. Sertificētam speciālistam telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā.

	1.3.5.2. Iepriekšējo 5 (no 2008. līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) gadu laikā telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadītāja pieredze vismaz 2 (divos) objektos, kuros veikta telekomunikāciju sistēmu un tīklu izbūve.


Iesniedzamā informācija par telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadītāju:

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


Lai apliecinātu pieredzi un 1.3.5.2.punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām:

	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums
	Amata pienākumi objektā
	Būvdarbu veikšanas gads objektā
	Objekta raksturojums, veiktie telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbi
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


1.3.6. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam darba aizsardzības speciālistam-koordinatoram:

	1.3.6.1. Atbilstošs darba aizsardzības speciālists – koordinators saskaņā ar LR Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.


Iesniedzamā informācija par darba aizsardzības speciālistu-koordinatoru:

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


Darba aizsardzības speciālista-koordinatora apliecinājums 

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


4.pielikums

Atklāts konkurss 

„PII „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana”,
 identifikācijas Nr. JPD2013/1/ERAF/AK 

Apakšuzņēmēja apliecinājums

par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


5. pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Atklāts konkurss „PII „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas Nr. JPD2013/1/ERAF/AK 

1. Veicot rekonstrukcijas un energoefektivitātes paaugstināšanas darbus Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Vārpiņa”, Pretendentam jānodrošina:

1.1. minimālais veikto darbu garantijas perioda termiņš no Darbu nodošanas ekspluatācijā - 5 (pieci) gadi;
1.2.  Pretendentam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās Darbu uzraudzības grupas sanāksmēs, kurās tiek pārrunāta Darbu īstenošanas gaita. Darbu uzraudzības grupas sanāksmes Pasūtītājs organizēs ne retāk kā vienu reizi nedēļā.

2. Darbu organizācija:

2.1. Pretendentam jāiesniedz būvdarbu tehnoloģisko risinājumu apraksts brīvā formā, kas apliecina Pretendenta un tā pieaicināto apakšuzņēmēju izpratni un kompetenci veikt tehniskajās specifikācijās noteiktos darbus saskaņā ar tehnisko projektu. Iepirkuma komisija un pieaicinātie eksperti iepazīstas ar būvdarbu tehnoloģisko risinājumu aprakstu, lai konstatētu Pretendenta un tā pieaicināto apakšuzņēmēju būvdarbu sniegšanas iespējas un izpildāmo darbu kvalitāti.

2.2. Pretendentam jāiesniedz darbu organizācijas apraksts, kas noformējams brīvā formā, ar grafikiem, shēmām un aprakstu, kas atspoguļo pretendenta kvalitātes vadības un kontroles nodrošināšanas pasākumus, saturā ievērojot noteikto secību:

2.2.1. veicamo darbu apraksts, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām, tai skaitā, sadarbība un komunikācija ar Pasūtītāju; 

2.2.2. pretendenta organizatoriskā struktūrshēma un savstarpējā saistība (ietverot apakšuzņēmējus, būtiskākos piegādātājus u.c.); 

2.2.3. darbu veikšanas laika grafiks (tabulas veidā, kurā detalizēti atspoguļoti veicamie darbi un atbildīgās personas). Plānotie Darbu izpildes termiņi jānorāda atbilstoši Projekta tehniskai dokumentācijai, Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām un noteiktajiem līguma izpildes termiņiem. Darbu uzsākšana – no 3.06.2013., Darbu pabeigšana – 6 mēnešu laikā – līdz 2.12.2013. Plānojot laika grafiku, jāņem vērā, ka pirmsskolas izglītības iestāde „Vārpiņa” nestrādās un tajā nebūs bērni no 03.06.- 31.08.2013.;

2.2.4. Pretendenta piedāvātais garantijas perioda termiņš, kas nedrīkst būt īsāks par Tehniskās specifikācijas 1.1.punktā noteikto. 

3. Rekonstrukcijas un energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Vārpiņa” Pretendentam jāveic saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām, Tehniskajai specifikācijai pievienotajiem darbu daudzumiem, tehnisko projektu. 

4. Tehniskas specifikācijas pielikumi – darbu daudzumi, iekārtu specifikācijas, Tehniskā piedāvājuma forma (Tāmes) un Tehniskais projekts ir pieejami Pasūtītāja mājas lapā www.jelgava.lv sadaļā „Iepirkumi” .
5. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu ražotājiem, standartiem un klasēm, kuras noradītas būvprojektā, liecina tikai par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Piedāvājumu sagatavošanas posmā specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ar citam tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem ir iespējama, ja pretendents ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem var pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents.
Darbu daudzumu saraksts

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''VĀRPIŅA''
	Nr.p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	1. BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA
	 
	 

	1
	03-01900
	Informācijas stenda uzstādīšana
	gab
	1,00

	2
	03-01000
	Pagaidu žoga uzstādīšana un noma
	m
	250,00

	3
	03-01800
	Strādnieku konteinera uzstādīšana 
	gab
	1,00

	4
	03-01800
	Strādnieku konteinera noma 
	mēn.
	5,00

	5
	03-01800
	Materiālu konteineru uzstādīšana
	gab
	1,00

	6
	03-01800
	Materiālu konteineru noma
	mēn.
	5,00

	7
	03-01800
	WC noma ar apkalpošanu
	mēn.
	5,00

	8
	03-01200
	Pagaidu elektropieslēgums
	mēn.
	5,00

	9
	03-01400
	Pagaidu ūdensvada pieslēgums
	mēn.
	5,00

	10
	02-05000
	Demontāžas darbi 
	cilv/st
	48,00

	11
	01-24000
	Pagaidu nojūmes izgatavošana no koka un finiera virs esošām ieejas mezgliem
	kompl
	5,00

	12
	01-24000
	Bridinājuma zīmes uz inventāra žoga
	kompl
	1,00

	13
	02-20000
	Būvgrūžu izvešana un utilizācija
	m3
	30,00

	 
	 
	1. DEMONTĀŽAS DARBI
	 
	 

	1
	02-06000
	Demontējamas koka durvis un stikla bloku siena
	m2
	6,25

	2
	02-06000
	Demontēt logus un logu ailu līdz kāpņu starpstāva podesta grīdas virsmai
	kompl
	1,00

	3
	02-06000
	Saimniecības korpusam esošā jumta pārseguma bitumena , betona un esošā siltinājuma materilā demontāža,  dz/b griešana kāpņu izveidei
	kompl
	1,00

	4
	02-06000
	Ķieģeļu ventkanālu demontāža līdz pārsegumam
	kompl
	1,00

	5
	02-06000
	Griestu demontāža kāpņu telpā un vējtverī
	m2
	9,36

	6
	02-05000
	Citi demontāžas darbi
	cilv/st
	40,00

	7
	02-05000
	Sienu tīrīšana no vecā krāsojuma un apmetuma slāņiem vējtverī
	m2
	22,00

	8
	02-20000
	Būvgrūžu izvešana un utilizācija
	m3
	30,00

	JUMTA REMONTS

	 
	 
	I. LIELAIS JUMTS
	 
	 

	 
	 
	1. DEMONTĀŽAS DARBI
	 
	 

	1
	02-04000
	Jumta seguma tīrīšana, nepieciešāmās vietās demontāža
	m2
	499,40

	2
	02-04000
	Notekas un notekrenes demontaža
	tek.m
	156,00

	3
	02-04000
	Jumta lūkas demontāža
	gab
	1,00

	4
	02-04000
	Demontējama jumta  ķieģēļu nojume
	m3
	5,50

	5
	02-04000
	Citi demontāžas darbi
	cilv/st
	80,00

	6
	Līgumcena
	Atsegto vietu noklāšana ar plēvi
	m2
	100,00

	7
	02-20000
	Būvgružu izvešana un utilizācija
	m3
	17,98

	 
	 
	2. JUMTA IZBŪVE 
	 
	 

	1
	08-05000
	Betonēta josla pa perimetru
	m3
	7,48

	2
	08-05000
	Koka siju montāža 
	m3
	22,11

	3
	08-10000
	Koka siju un latojuma apstrāde ar antiseptiku un antipirenu
	m2
	624,84

	4
	13-00000
	Pretkondensāta plēves ieklāšana
	m2
	624,84

	5
	13-00000
	Pretkondensāta plēve
	m2
	718,56

	6
	08-05000
	Latojuma montāža uz spāres 25*50 mm, solis 600 mm
	m3
	2,85

	7
	 
	Kokmateriāls
	m3
	3,14

	8
	08-05000
	Latojuma montāža, 25*100, solis 120 mm
	m3
	11,25

	9
	 
	Kokmateriāls
	m3
	12,38

	10
	09-09129
	Jumta seguma montāža
	m2
	624,84

	11
	 
	Jumta segums valcprofils vai analogs
	m2
	687,32

	12
	 
	Jumta skrūves seguma montāža
	gab
	3124,18

	13
	17-00000
	Jumta aeratoru montāža
	gab
	3,00

	14
	17-00000
	Kanalizācijas  izvadu pagarināšana līdz jumtam
	gab
	4,00

	15
	09-09161
	Jumta lūkas montāža
	gab
	2,00

	16
	08-05000
	Koka kāpņu izgatavošana un montāža pie jumta lūkas
	kompl
	2,00

	17
	08-05000
	Vēja kastes izbūve
	tek.m
	101,20

	18
	08-05000
	Vēja kastes krāsošana
	tek.m
	101,20

	19
	09-09161
	Notekcauruļu montāža
	tek.m
	56,00

	20
	09-09161
	Notekrenes montāža
	tek.m
	102,00

	21
	09-07004
	Jumta skārda vējmalas montāža
	tek.m
	101,20

	22
	09-07009
	Ventilācijas perforētas skārda loksnes joslas montāža.
	tek.m
	102,00

	23
	08-05000
	Sniega barjeras ar margu funkciju montāža
	tek.m
	96,00

	24
	08-05000
	Drošības stiprinājums uz jumta
	tek.m
	28,00

	25
	17-00000
	Esošo ventilacijas kanālu tīrīšana
	kompl
	1,00

	 
	 
	3. BĒNIŅU SILTINĀJUMS
	 
	 

	1
	13-00000
	Vates iestrāde bēniņu pārsegumā, 100 mm
	m2
	499,40

	2
	13-00000
	Beramā vate, 100 mm
	m2
	499,40

	3
	13-00000
	Papildus kārta ar vates iestrādi bēniņu pārsegumā, 100 mm
	m2
	50,50

	4
	13-00000
	Beramā vate, 100 mm
	m2
	50,50

	5
	13-00000
	Vates iestrāde jumta ''pīrāgā', l=600 mm josla
	m2
	60,60

	6
	13-00000
	Paroc Was 25t
	m2
	60,60

	7
	08-10000
	Dēļu klāja ierīkošana
	m2
	49,16

	8
	08-10000
	Kokmateriāls antiseptizēts
	m3
	1,77

	9
	08-10000
	Bēniņu lūkas remonts 700*800 mm ar atveruma paplašināšanu, EI 30
	gab
	1,00

	10
	08-10000
	Metāla kapņu izgatavošana, krāsošana un montāža.( izveidojamas nobīdāmas - atbīdamas - fiksējamas bērnu drošībai)
	tek.m
	6,00

	 
	 
	4.  VENTILĀCIJA
	 
	 

	1
	06-20000
	Ventilācijas izvadu pagarināšana
	m3
	9,54

	2
	01-01200
	Sastatņu noma, montāža, demontāža (mūrnieku)
	m2
	29,00

	3
	10-00400
	Ventilācijas izvadu apdare ar profilēto skārdu
	m2
	53,50

	4
	09-09000
	Ventilācijas kanālu apdare ar skārda ''cepurēm''
	m2
	9,25

	5
	17-42000
	Kanalizācijas ventilācijas izvada pagarināšana virs jumta
	kompl
	4,00

	 
	 
	5. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI 
	 
	 

	1
	18-00000
	Apgaismojums
	gab
	3,00

	2
	18-00000
	Kabeļu montāža
	tek.m
	65,00

	3
	18-00000
	Slēdžu montāža
	gab
	2,00

	4
	18-00000
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	kompl
	1,00

	5
	18-00000
	Palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	 
	 
	II. MAZAIS JUMTS
	 
	 

	 
	 
	1. JUMTA IZBŪVE 
	 
	 

	1
	08-05000
	Metāla konnnas 150*150*5 izgatavošana, krāsošana un montāža, iskaitot pabetonējuma izveidi
	tn
	0,09

	2
	08-05000
	Metāla sijas IPE 270 izgatavošana, krāsošana un montāža
	tn
	0,57

	3
	08-05000
	Koka siju montāža 
	m3
	3,00

	4
	08-10000
	Koka siju un latojuma apstrāde ar antiseptiku un antipirenu
	m2
	157,24

	5
	13-00000
	Pretkondensāta plēves ieklāšana
	m2
	157,24

	6
	13-00000
	Pretkondensāta plēve
	m2
	180,82

	7
	08-05000
	Latojuma montāža, 25*100, solis 120 mm
	m3
	1,96

	8
	 
	Kokmateriāls
	m3
	2,16

	9
	13-00000
	Siltinājums, 200 mm
	m2
	160,69

	10
	 
	Paroc UNS 37, 200 mm, vai analogs
	m2
	176,75

	11
	13-00000
	Siltinājums, 30 mm
	m2
	160,69

	12
	 
	Paroc WAS 25t, 30 mm, vai analogs
	m2
	176,75

	13
	09-09129
	Jumta seguma montāža
	m2
	157,24

	14
	 
	Jumta segums valcprofils 
	m2
	172,96

	15
	 
	Jumta skrūves seguma montāža
	gab
	786,18

	16
	17-00000
	Jumta aeratoru montāža
	gab
	3,00

	17
	08-05000
	Škērslatojuma montāža uz spāres 50*50 mm, solis 600 mm
	m3
	0,69

	18
	 
	Kokmateriāls
	m3
	0,83

	19
	13-00000
	Siltinājums, 50 mm
	m2
	157,24

	20
	 
	Paroc UNS 37, 50 mm, vai analogs
	m2
	172,96

	21
	13-00000
	Tvaika izolācijas montāža.
	m2
	157,24

	22
	13-00000
	Tvaika izolācija pvc  200 mic. UV stab.
	m2
	180,82

	23
	08-05000
	Knauf atspersliede 60/27, s=400 mm
	m2
	157,24

	24
	08-05000
	Reģipša lokšņu montāža uz griestiem
	m2
	157,24

	25
	08-05000
	GKB loksnes
	m2
	313,80

	26
	08-05000
	GKBI loksnes
	m2
	32,12

	27
	08-05000
	Palīgmateriāli
	m2
	157,24

	28
	17-00000
	Kanalizācijas  izvadu pagarināšana virs jumta
	gab
	1,00

	29
	08-05000
	Vēja kastes izbūve
	tek.m
	48,54

	30
	08-05000
	Vēja kastes krāsošana
	tek.m
	48,54

	31
	09-09161
	Notekcauruļu montāža
	tek.m
	33,00

	32
	09-09161
	Notekrenes montāža
	tek.m
	42,14

	33
	09-07004
	Jumta skārda vējmalas montāža
	tek.m
	48,54

	34
	08-05000
	Sniega barjeras ar margu funkciju montāža
	tek.m
	43,40

	35
	08-05000
	Drošības stiprinājums uz jumta
	tek.m
	14,00

	36
	17-00000
	Esošo ventilacijas kanālu tīrīšana
	kompl
	1,00

	LOGU UN DURVJU MONTĀŽA

	 
	 
	1. SAGATAVOŠANAS DARBI
	 
	

	1
	08-03000
	Paplašināma logu aila, ieskaitot pārsedzes montāžu un esošā loga demontāžu
	gab
	1,00

	2
	08-03000
	Aizmūrējama loga aile 800*800 mm, ieskaitot apmetuma izveide no abām pusēm, špaktelēšanu un krāsošanu no iekšpuses
	gab
	1,00

	3
	08-03000
	Apkures cauruļu demontāža un montāža citā vietā (apkārt logu ailai). Radiātora demontāža un jauna konvektora montāža ar regulēšanas armatūru!
	gab
	1,00

	 
	 
	2. LOGU MONTĀŽA
	 
	

	1
	08-03000
	Logs L1 ar montāžu, 1400*1400 mm, (PVC logs), U=1,4 W/m2*K, furnitūru saskaņot ar Pasūtītaju, logu vērtne ar atslēgu
	gab
	5,00

	2
	08-03000
	Logs L2 ar montāžu, 1700*2739-2452 mm, (PVC logs), U=1,4 W/m2*K, furnitūru saskaņot ar Pasūtītaju
	gab
	1,00

	3
	08-03000
	Logs L3 ar montāžu, 1700*2739-2452 mm, (PVC logs), U=1,4 W/m2*K, furnitūru saskaņot ar Pasūtītaju
	gab
	1,00

	4
	08-03000
	Logs L4 ar montāžu, 1700*1400 mm, (PVC logs), U=1,4 W/m2*K, furnitūru saskaņot ar Pasūtītaju, logu vērtne ar atslēgu
	gab
	2,00

	5
	08-03000
	Logs L4* ar montāžu, 1700*1400 mm, metāla rāmis ar stikla paketi), U=1,4 W/m2*K, furnitūru saskaņot ar Pasūtītaju, logu vērtne ar atslēgu, EI-30
	gab
	3,00

	6
	08-03000
	Logs L5 ar montāžu, 2280*2344 mm, (PVC logs), U=1,4 W/m2*K, furnitūru saskaņot ar Pasūtītaju, logu vērtne ar atslēgu
	gab
	2,00

	7
	08-03000
	Logs L6 ar montāžu, 900*1200 mm, metāla rāmis ar stikla paketi), U=1,4 W/m2*K, furnitūru saskaņot ar Pasūtītaju, logu vērtne ar atslēgu, EI-30
	gab
	1,00

	8
	08-03000
	Montāžas materiāli ( enkuri, dībeļi utt.)
	kompl
	15,00

	9
	08-03000
	Iekšējo MDF palodžu platumā līdz 300 mm montāža
	tek.m
	24,40

	10
	08-03000
	Ārējo skārda palodžu montāža
	tek.m
	24,40

	11
	10-04000
	Iekšējās logu ailes apmetuma izveide
	tek.m
	75,20

	12
	10-04000
	Iekšējās logu ailes špaktelēšana
	tek.m
	75,20

	13
	10-05000
	Iekšējās logu ailes krāsošana
	tek.m
	75,20

	14
	08-03000
	Jumta lūka 830x540 GVT0059 ar pieslēgumu
	gab
	2,00

	15
	08-03000
	Iekšējo MDF palodžu platumā līdz 300 mm montāža
	tek.m
	1,40

	16
	10-04000
	Iekšējās logu ailes apmetuma izveide
	tek.m
	4,20

	17
	10-04000
	Iekšējās logu ailes špaktelēšana
	tek.m
	4,20

	18
	10-05000
	Iekšējās logu ailes krāsošana
	tek.m
	4,20

	 
	 
	3. DURVJU MONTĀŽA
	 
	 

	1
	02-05000
	Durvju demontāža
	gab
	6,00

	2
	07-11000
	Durvis DS-1 ar montāžu, 2280*2800 mm (PVC), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu
	gab
	1,00

	3
	07-11000
	Durvis DS-2 ar montāžu, 2620*2050 mm (PVC), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu
	gab
	1,00

	4
	07-11000
	Durvis DS-3 ar montāžu, 2350*2100 mm (PVC), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu
	gab
	1,00

	5
	07-11000
	Durvis DS-4 ar montāžu, 2350*2100 mm (PVC), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu
	gab
	1,00

	6
	07-11000
	Durvis AD-1 ar montāžu, 1000*2100 mm (metāla), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu, EI-30, ar stiklu
	gab
	1,00

	7
	07-11000
	Durvis AD-2 ar montāžu, 1000*2100 mm (metāla), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu, EI-30
	gab
	1,00

	8
	07-11000
	Durvis D-1 ar montāžu, 800*2100 mm (metāla), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu, EI-30
	gab
	1,00

	9
	07-11000
	Durvis D-2 ar montāžu, 1000*2100 mm (metāla), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu, EI-30
	gab
	1,00

	10
	07-11000
	Durvis D-3 ar montāžu, 1000*2100 mm (koka)
	gab
	1,00

	11
	07-11000
	Durvis D-4 ar montāžu, 800*2100 mm (koka)
	gab
	1,00

	12
	07-11000
	Durvis D-5 ar montāžu, 1000*2100 mm (metāla), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu, EI-30
	gab
	1,00

	13
	07-11000
	Durvis D-6 ar montāžu, 900*2100 mm (metāla), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu, EI-30
	gab
	1,00

	14
	10-04000
	Iekšējās durvju ailes apmetuma izveide
	tek.m
	65,90

	15
	10-04000
	Iekšējās durvju ailes špaktelēšana
	tek.m
	65,90

	16
	10-05000
	Iekšējās durvju ailes krāsošana
	tek.m
	65,90

	FASĀDES SILTINĀŠANA

	 
	 
	I. BĒRNUDĀRZA ĒKA
	 
	 

	 
	 
	1. FASĀDES SILTINĀŠANA
	 
	 

	1
	21-00000
	Fasādes atjaunošana ar cementa javu (bojājuma vietās, precizēt dabā)
	m2
	485,00

	2
	01-01200
	Sastatņu noma, montāža un demontāža
	m2
	688,70

	3
	21-00000
	Esošās fasades tīrīšana, gruntēšana
	m2
	485,00

	4
	21-00000
	Logu un durvju nosegšana ar plēvi
	m2
	212,70

	5
	13-00000
	Siltumizolācija 100 mm, Paroc FAS 4 vai ekvivalents. akmens vates plātnes (λ=0,037 W/(m*K)),  
	m2
	485,00

	6
	13-00000
	Siltumizolācija 100 mm, Paroc FAS 4 vai ekvivalents
	m2
	632,93

	7
	21-00000
	Līme siltumizolācijas līmēšana pie sienas (vidēji 5 kg uz 1 m2)
	m2
	485,00

	8
	21-00000
	Dībeļi siltumizolācijas stiprināšanai pie sienas (videji 6 gab uz 1 m2)
	m2
	485,00

	9
	21-00000
	Stiklašķiedras sieta uzklāšana
	m2
	485,00

	10
	21-00000
	Stiklašķiedras siets
	m2
	582,00

	11
	21-00000
	Līme stiklašķiedras sieta līmēšanai uz vates (vidēji 5 kg uz 1 m2)
	m2
	485,00

	12
	21-00000
	Stiklašķiedras siets - papildus kārta (no atz. 0.000 līdz 2.800)
	m2
	252,20

	13
	21-00000
	Stiklašķiedras siets
	m2
	302,64

	14
	21-00000
	Līme stiklašķiedras sieta līmēšanai uz vates (vidēji 5 kg uz 1 m2) - papildus kārta (no atz. 0.000 līdz 2.800)
	m2
	252,20

	15
	21-00000
	PVC armēti stūri ar sietu
	tek.m
	334,40

	16
	21-00000
	Siltumizolācijas nesošais profils virs cokola kopā ar lāseni, 100 mm
	tek.m
	93,96

	17
	21-00000
	Dekoratīvais apmetums, tonēts
	m2
	485,00

	18
	02-05000
	Ķieģēla griešana zem palodzes
	tek.m
	104,00

	19
	02-05000
	Vertikālā ķieģēla griešana logu ailēm
	tek.m
	188,40

	20
	10-04000
	Sienu gruntēšana, apmešana nogriezto ķieģeļu vietās
	tek.m
	292,40

	21
	21-00000
	Logu ailu siltināšana ar cieto vati 30 mm PAroc  vai ekvivalentu
	tek.m
	292,40

	22
	21-00000
	Tvaika caurlaidīgā pašplatinošā, blīvējošā lente
	tek.m
	292,40

	23
	21-00000
	Logu ailu špaktelēšana uz stiklašķiedras sieta
	tek.m
	292,40

	24
	21-00000
	Logu ailes dekoratīvais apmetums
	tek.m
	292,40

	25
	21-00000
	Logu ailes krāsojums
	tek.m
	292,40

	26
	21-00000
	Logu ailu siltināšana ar cieto vati 30 mm PAROC FAB3 vai ekvivalentu zem palodzes
	tek.m
	104,00

	27
	21-00000
	Skārda palodzes montāža
	tek.m
	104,00

	28
	21-00000
	Palīgmateriāli (stūrīši, silikons utt)
	m2
	485,00

	29
	21-00000
	Karoga tūrētāja montāža
	gab
	1,00

	30
	21-00000
	Mājas adreses plāksnītes montāža
	gab
	1,00

	31
	21-00000
	Pagarināt laistīšānas krānu
	gab
	2,00

	32
	21-00000
	Ventilācijas restes montāža
	gab
	6,00

	 
	 
	II. SAIMNIECĪBAS ĒKA
	 
	 

	 
	 
	1. FASĀDES SILTINĀŠANA
	 
	 

	1
	21-00000
	Fasādes atjaunošana ar cementa javu (bojājuma vietās, precizēt dabā)
	m2
	276,12

	2
	01-01200
	Sastatņu noma, montāža un demontāža
	m2
	310,27

	3
	21-00000
	Esošās fasades tīrīšana, gruntēšana
	m2
	276,12

	4
	21-00000
	Logu un durvju nosegšana ar plēvi
	m2
	46,72

	5
	13-00000
	Siltumizolācija 100 mm, Paroc FAS 4 vai ekvivalents. akmens vates plātnes (λ=0,037 W/(m*K)),  
	m2
	276,12

	6
	13-00000
	Siltumizolācija 100 mm, Paroc FAS 4 vai ekvivalents
	m2
	360,34

	7
	21-00000
	Līme siltumizolācijas līmēšana pie sienas (vidēji 5 kg uz 1 m2)
	m2
	276,12

	8
	21-00000
	Dībeļi siltumizolācijas stiprināšanai pie sienas (videji 6 gab uz 1 m2)
	m2
	276,12

	9
	21-00000
	Stiklašķiedras sieta uzklāšana
	m2
	276,12

	10
	21-00000
	Stiklašķiedras siets
	m2
	331,34

	11
	21-00000
	Līme stiklašķiedras sieta līmēšanai uz vates (vidēji 5 kg uz 1 m2)
	m2
	276,12

	12
	21-00000
	Stiklašķiedras siets - papildus kārta (no atz. 0.000 līdz 2.800)
	m2
	113,62

	13
	21-00000
	Stiklašķiedras siets
	m2
	136,34

	14
	21-00000
	Līme stiklašķiedras sieta līmēšanai uz vates (vidēji 5 kg uz 1 m2) - papildus kārta (no atz. 0.000 līdz 2.800)
	m2
	113,62

	15
	21-00000
	PVC armēti stūri ar sietu
	tek.m
	334,40

	16
	21-00000
	Siltumizolācijas nesošais profils virs cokola kopā ar lāseni, 100 mm
	tek.m
	43,70

	17
	21-00000
	Dekoratīvais apmetums, tonēts
	m2
	276,12

	18
	21-00000
	Logu ailu siltināšana ar cieto vati 30 mm PAroc  vai ekvivalentu
	tek.m
	122,60

	19
	21-00000
	Tvaika caurlaidīgā pašplatinošā, blīvējošā lente (no abām pusēm)
	tek.m
	122,60

	20
	21-00000
	Logu ailu špaktelēšana uz stiklašķiedras sieta
	tek.m
	122,60

	21
	21-00000
	Logu ailes dekoratīvais apmetums
	tek.m
	122,60

	22
	21-00000
	Logu ailes krāsojums
	tek.m
	122,60

	23
	21-00000
	Logu ailu siltināšana ar cieto vati 30 mm PAROC FAB3 vai ekvivalentu zem palodzes
	tek.m
	34,10

	24
	21-00000
	Skārda palodzes montāža
	tek.m
	34,10

	25
	21-00000
	Palīgmateriāli (stūrīši, silikons utt)
	m2
	276,12

	26
	21-00000
	Ventilācijas restes montāža
	gab
	4,00

	COKOLA SILTINĀŠANA

	 
	 
	I. BĒRNUDĀRZA ĒKA
	 
	 

	 
	 
	1. COKOLA SILTINĀŠANA
	 
	 

	1
	03-02100
	Zemes rakšanas darbi (300 mm no grunts esošās virsmas)
	tek.m
	93,96

	2
	21-00000
	Pamatu sienas tīrīšana, gruntēšana
	m2
	93,96

	3
	13-00000
	Ekstrudēts polistirola montāža uz cokola sienas
	m2
	93,96

	4
	13-00000
	Ekstrudēts polistirols 50 mm
	m2
	93,96

	5
	21-00000
	Līme polistirolām pie pamatu sienas (vidēji 5 kg uz 1 m2)
	m2
	93,96

	6
	21-00000
	Dībeļi polstirolam stiprināšanai pie sienas (videji 5 gab uz 1 m2)
	m2
	93,96

	7
	21-00000
	Stiklašķiedras sieta iestrāde
	m2
	93,96

	8
	21-00000
	Stiklašķiedras siets
	m2
	93,96

	9
	21-00000
	Līme stiklašķiedras sieta līmēšanai pie polistirola (vidēji 5 kg uz 1 m2)
	m2
	93,96

	10
	21-00000
	PVC armēti stūri ar sietu
	tek.m
	24,00

	11
	21-00000
	Dekoratīvais apmetums
	m2
	65,77

	12
	21-00000
	Cokola krāsošana
	m2
	65,77

	13
	21-00000
	Krāsas tonēšana  tumšājā tonī
	m2
	65,77

	14
	14-00000
	.Zem atsevišķām lietus teknēm  izveidot lietus savākšanas un filtrācijas cauruļu sistēma analogi esošajām. ( izveidojam filtrācijas laukumus ar oļu bērumu - apkārt trotuāru apmales. Bruģī iestrādāt zem teknēm betona reni.
	kompl
	5,00

	 
	 
	2. APMALES ATJAUNOŠANA
	 
	 

	1
	03-02100
	Grunts pamatnes blietēšana
	tek.m
	93,96

	2
	03-02100
	Smilts kārta, 110 mm
	tek.m
	93,96

	3
	03-02100
	Ģeotekstīls
	tek.m
	93,96

	4
	03-02100
	Šķemba kārtas, 150 mm
	tek.m
	93,96

	5
	03-02100
	Šķembu atsijas, 30 mm
	tek.m
	93,96

	6
	03-02100
	Trotuāra apmale
	tek.m
	93,96

	7
	34-00000
	Apmales bruģēšana, 650 mm
	tek.m
	93,96

	 
	 
	II. SAIMNIECĪBAS ĒKA
	 
	 

	 
	 
	1. COKOLA SILTINĀŠANA
	 
	 

	1
	03-02100
	Zemes rakšanas darbi (300 mm no grunts esošās virsmas)
	tek.m
	43,70

	2
	21-00000
	Pamatu sienas tīrīšana, gruntēšana
	m2
	43,70

	3
	13-00000
	Ekstrudēts polistirola montāža uz cokola sienas
	m2
	43,70

	4
	13-00000
	Ekstrudēts polistirols 75 mm
	m2
	43,70

	5
	21-00000
	Līme polistirolām pie pamatu sienas (vidēji 5 kg uz 1 m2)
	m2
	43,70

	6
	21-00000
	Dībeļi polstirolam stiprināšanai pie sienas (videji 5 gab uz 1 m2)
	m2
	43,70

	7
	21-00000
	Stiklašķiedras sieta iestrāde
	m2
	43,70

	8
	21-00000
	Stiklašķiedras siets
	m2
	43,70

	9
	21-00000
	Līme stiklašķiedras sieta līmēšanai pie polistirola (vidēji 5 kg uz 1 m2)
	m2
	43,70

	10
	21-00000
	PVC armēti stūri ar sietu
	tek.m
	24,00

	11
	21-00000
	Dekoratīvais apmetums
	m2
	17,48

	12
	21-00000
	Cokola krāsošana
	m2
	17,48

	13
	21-00000
	Krāsas tonēšana  tumšājā tonī
	m2
	17,48

	14
	14-00000
	Laistīsanas krānu pagarināšana
	kompl
	1,00

	15
	14-00000
	Zem atsevišķām lietus teknēm  izveidot lietus savākšanas un filtrācijas cauruļu sistēma analogi esošajām. ( izveidojam filtrācijas laukumus ar oļu bērumu - apkārt trotuāru apmales. Bruģī iestrādāt zem teknēm betona reni.
	kompl
	5,00

	 
	 
	2. APMALES ATJAUNOŠANA
	 
	 

	1
	03-02100
	Grunts pamatnes blietēšana
	tek.m
	43,70

	2
	03-02100
	Smilts kārta, 110 mm
	tek.m
	43,70

	3
	03-02100
	Ģeotekstīls
	tek.m
	43,70

	4
	03-02100
	Šķemba kārtas, 150 mm
	tek.m
	43,70

	5
	03-02100
	Šķembu atsijas, 30 mm
	tek.m
	43,70

	6
	03-02100
	Trotuāra apmale
	tek.m
	43,70

	7
	34-00000
	Apmales bruģēšana, 650 mm
	tek.m
	43,70

	UZJUMTEŅU REMONTS

	 
	 
	1. IEEJAS MEZGLS Nr. 1
	 
	 

	1
	02-04000
	Esošā uzjumteņa demontāža
	kompl
	1,00

	2
	08-05000
	Koka konstrukcijas montāža
	m3
	0,32

	3
	08-05000
	Būvkalumi
	kompl
	1,00

	4
	13-00000
	Pretkondensāta membrāna
	m2
	7,63

	5
	08-05000
	Garenlatojums 25*50 mm, solis 600 mm
	m2
	7,63

	6
	08-05000
	Šķerslatojums 25*100 mm, solis 120 mm
	m2
	7,63

	7
	09-09000
	Jumta segums, valcprofils
	m2
	7,63

	8
	09-09000
	Profilēts skārds
	m2
	7,63

	9
	09-09500
	Pieslēgums pie sienas
	tek.m
	3,18

	10
	09-15000
	Lietus ūdens teknes montāža
	tek.m
	3,20

	11
	09-16000
	Lietus ūdens notekas montāža
	tek.m
	6,00

	12
	18-03000
	Apgaismojuma montāža
	kompl
	1,00

	13
	09-09000
	Palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	 
	 
	2. IEEJAS MEZGLS Nr. 2
	 
	 

	1
	02-04000
	Esošā uzjumteņa demontāža
	kompl
	1,00

	2
	08-05000
	Koka konstrukcijas montāža
	m3
	0,32

	3
	08-05000
	Būvkalumi
	kompl
	1,00

	4
	13-00000
	Pretkondensāta membrāna
	m2
	7,63

	5
	08-05000
	Garenlatojums 25*50 mm, solis 600 mm
	m2
	7,63

	6
	08-05000
	Šķerslatojums 25*100 mm, solis 120 mm
	m2
	7,63

	7
	09-09000
	Jumta segums, valcprofils
	m2
	7,63

	8
	13-00000
	Profilēts skārds
	m2
	7,63

	9
	09-09500
	Pieslēgums pie sienas
	tek.m
	3,18

	10
	09-15000
	Lietus ūdens teknes montāža
	tek.m
	3,20

	11
	09-16000
	Lietus ūdens notekas montāža
	tek.m
	6,00

	12
	18-03000
	Apgaismojuma montāža
	kompl
	1,00

	13
	09-09000
	Palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	 
	 
	3. IEEJAS MEZGLS Nr. 3
	 
	 

	1
	02-04000
	Esošā uzjumteņa seguma demontāža, 
	kompl
	1,00

	2
	08-05000
	Koka konstrukcijas montāža
	m3
	0,16

	3
	08-05000
	Būvkalumi
	kompl
	1,00

	4
	13-00000
	Pretkondensāta membrāna
	m2
	2,95

	5
	08-05000
	Garenlatojums 25*50 mm, solis 600 mm
	m2
	2,95

	6
	08-05000
	Šķerslatojums 25*100 mm, solis 120 mm
	m2
	2,95

	7
	09-09000
	Jumta segums, valcprofils
	m2
	2,95

	8
	13-00000
	Profilēts skārds
	m2
	2,95

	9
	09-09500
	Pieslēgums pie sienas
	tek.m
	2,54

	10
	09-15000
	Lietus ūdens teknes montāža
	tek.m
	2,54

	11
	09-16000
	Lietus ūdens notekas montāža
	tek.m
	2,20

	12
	18-03000
	Apgaismojuma montāža
	kompl
	1,00

	13
	09-09000
	Palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	14
	05-20000
	Atjaunot betona virsmu ieejas mezglam
	m2
	2,95

	 
	 
	4. IEEJAS MEZGLS Nr. 5
	 
	 

	1
	07-13000
	Metāla konstrukcija ar šūnu polikarbonāta jumta segumu izgatavošana
	m2
	1,20

	2
	07-13000
	Jumtiņa montāža
	m2
	1,20

	3
	09-09000
	Palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	4
	05-20000
	Pakāpienu atjaunošana
	kompl
	1,00

	 
	 
	5. IEEJAS MEZGLS Nr. 6
	 
	 

	1
	07-13000
	Metāla konstrukcija ar šūnu polikarbonāta jumta segumu izgatavošana
	m2
	1,20

	2
	07-13000
	Jumtiņa montāža
	m2
	1,20

	3
	09-09000
	Palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	4
	05-20000
	Pakāpienu atjaunošana
	kompl
	1,00

	PANDUSA IZBŪVE

	 
	 
	1. IEEJAS MEZGLS Nr. 1
	 
	 

	1
	02-04000
	Esošā betona pakāpienu demontāža
	m3
	6,90

	2
	02-05000
	Nokalt esošo betona virskārtu
	m2
	7,61

	3
	03-21000
	Zemes rakšanas darbi
	m3
	31,88

	4
	03-02100
	Grunts pamatnes blietēšana
	m2
	19,72

	5
	03-02100
	Šķembu kārta ar blietēšanu
	m3
	1,36

	6
	05-01000
	Veidņi izgatavošana, montāža, demontāža
	m2
	69,62

	7
	05-10000
	Atbalsta sienas armēšana
	tn
	0,52

	8
	05-20000
	Atbalsta sienas betonēšana
	m3
	6,87

	9
	05-20000
	Betons B25/F150/W4
	m3
	7,21

	10
	05-20000
	Betona transportēšana
	m3
	7,21

	11
	05-20000
	Betona sūknēšana
	m3
	7,21

	12
	05-20000
	Atbalsta sienas apdare ar skārdu
	tek.m
	18,00

	13
	03-21000
	Grunts pieberšana atpakaļ, blietējot pa kārtām
	m3
	23,65

	14
	03-21000
	Lieka grunts izvešana attālumā līdz 10 km
	m3
	8,23

	15
	07-00000
	Metāla kolonnas MK-3 izgatavošana, cinkošana un montāža
	gab
	2,00

	16
	03-02100
	Smilts kārta, 110 mm
	m2
	16,51

	17
	03-02100
	Ģeotekstīls
	m2
	16,51

	18
	03-02100
	Šķemba kārtas, 150 mm
	m2
	16,51

	19
	03-02100
	Šķembu atsijas, 30 mm
	m2
	16,51

	20
	03-02100
	Trotuāra apmale
	tek.m
	4,40

	21
	34-00000
	Pandusa un pakāpienu izveide
	m2
	16,51

	22
	07-13000
	Margu izgatavošana, cinkošana un montāža, lenteris divos līmēņos
	tek.m
	18,00

	23
	09-09000
	Palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	 
	 
	2. IEEJAS MEZGLS Nr. 2
	 
	 

	1
	02-04000
	Esošā betona pakāpienu demontāža
	m3
	6,90

	2
	02-05000
	Nokalt esošo betona virskārtu
	m2
	7,61

	3
	03-21000
	Zemes rakšanas darbi
	m3
	31,88

	4
	03-02100
	Grunts pamatnes blietēšana
	m2
	19,72

	5
	03-02100
	Šķembu kārta ar blietēšanu
	m3
	1,36

	6
	05-01000
	Veidņi izgatavošana, montāža, demontāža
	m2
	69,62

	7
	05-10000
	Atbalsta sienas armēšana
	tn
	0,52

	8
	05-20000
	Atbalsta sienas betonēšana
	m3
	6,87

	9
	05-20000
	Betons B25/F150/W4
	m3
	7,21

	10
	05-20000
	Betona transportēšana
	m3
	7,21

	11
	05-20000
	Betona sūknēšana
	m3
	7,21

	12
	05-20000
	Atbalsta sienas apdare ar skārdu
	tek.m
	18,00

	13
	03-21000
	Grunts pieberšana atpakaļ, blietējot pa kārtām
	m3
	23,65

	14
	03-21000
	Lieka grunts izvešana attālumā līdz 10 km
	m3
	8,23

	15
	07-00000
	Metāla kolonnas MK-3 izgatavošana, cinkošana un montāža
	gab
	2,00

	16
	03-02100
	Smilts kārta, 110 mm
	m2
	16,51

	17
	03-02100
	Ģeotekstīls
	m2
	16,51

	18
	03-02100
	Šķemba kārtas, 150 mm
	m2
	16,51

	19
	03-02100
	Šķembu atsijas, 30 mm
	m2
	16,51

	20
	03-02100
	Trotuāra apmale
	tek.m
	4,40

	21
	34-00000
	Pandusa un pakāpienu izveide
	m2
	16,51

	22
	07-13000
	Margu izgatavošana, cinkošana un montāža, lenteris divos līmēņos
	tek.m
	18,00

	23
	09-09000
	Palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	SIENAS

	 
	 
	1. 1. STĀVA MONOLĪTA JOSLA
	 
	 

	1
	05-01000
	Monolītās joslas veidņu izgatavošana, montāža, demontāža
	m2
	26,48

	2
	05-10000
	Monolītās joslas armēšana, 35 kg/m3
	tn
	0,10

	3
	05-20000
	Monolītās joslas betonēšana, B20
	m3
	2,91

	4
	05-20000
	Palīgmateriāli
	m3
	2,91

	5
	09-05000
	Uz laiku jāpielīmē ruberoīds atpakaļ pa perimetru, lai novērstu lietus ūdens nokļūšanu konstrukcijās un jāizvada caur atstātu atvērumu gala sienās.
	m2
	44,14

	 
	 
	2. NESOŠĀS SIENAS, 300 mm
	 
	 

	1
	06-10000
	Sienu mūrēšana ar gāzbetona blokiem
	m3
	33,80

	2
	06-10000
	'AEROC'' Eco Term Plus 300 mm
	m3
	33,80

	3
	06-10000
	Līme
	kg
	390,40

	4
	06-10000
	Armējums
	tek.m
	176,56

	5
	05-20000
	Betona spilvēnu betonēšana, B20 (zem metāla kores sijas un skursteņa cukā kolonnas balstīšanai)
	m3
	0,21

	 
	 
	3.  PĀRSEDZES
	 
	 

	1
	05-40000
	Gāzbetona parsedzes montāža 1600*300*200 mm
	gab
	1,00

	2
	05-40000
	Gāzbetona parsedzes montāža 2000*300*200 mm
	gab
	4,00

	3
	05-40000
	Gāzbetona parsedzes montāža 2400*300*200 mm
	gab
	5,00

	3
	05-40000
	Gāzbetona parsedzes montāža 3000*300*200 mm
	gab
	1,00

	 
	 
	4. 2. STĀVA MONOLĪTA JOSLA
	 
	 

	1
	05-01000
	Monolītās joslas veidņu izgatavošana, montāža, demontāža
	m2
	26,48

	2
	05-10000
	Monolītās joslas armēšana, 35 kg/m3
	tn
	0,10

	3
	05-20000
	Monolītās joslas betonēšana, B20
	m3
	2,91

	4
	05-20000
	Palīgmateriāli
	m3
	2,91

	 
	 
	5.  REĢIPŠA STARPSIENAS
	 
	 

	1
	08-33000
	Reğipša starpsienas izbūve 150 mm
	m2
	70,73

	2
	08-33000
	CW profils, 100 mm, solis 400 mm
	tek.m
	275,85

	3
	08-33000
	UW profils, 100 mm
	tek.m
	116,38

	4
	08-33000
	Vate PAROC UNS( IL37)-100 x 610 x 1220 vai analogs
	m2
	77,81

	5
	08-33000
	Amortizācijas lenta grīdām 8/100mm (40m) Knauf
	tek.m
	104,80

	6
	08-33000
	Dībeļi "k" 6/35
	gab
	424,39

	7
	08-33000
	Smalkā špaktele UNIFLOTT
	kg
	49,51

	8
	08-33000
	Ģipškartona loksnes GKB
	m2
	248,77

	9
	08-33000
	Ģipškartona loksnes GKBI
	m2
	62,45

	10
	08-33000
	Skrūve TN25
	tkst
	1,41

	11
	08-33000
	Skrūves TN35
	tkst
	1,41

	12
	08-33000
	Komplektēšanas materiāli
	m2
	70,73

	GRĪDAS

	 
	 
	1. GRĪDA G-2
	 
	 

	1
	03-02100
	Keramzīts FIBO XS vai analogs, 0-300 mm
	m2
	79,19

	2
	13-00000
	Hidroizolācijas plēves ieklāšana
	m2
	79,19

	3
	13-00000
	Plēve 200 mikr
	m2
	87,11

	4
	13-00000
	Siltumizolācijas ieklāšana
	m2
	79,19

	5
	13-00000
	Ekstrudētais putupolistirols, 50 mm biezumā
	m2
	87,11

	6
	05-20000
	Betons B20, 70 mm (estrich)
	m2
	79,19

	 
	 
	2. GRĪDA G-3
	 
	 

	1
	03-02100
	Keramzīts FIBO XS vai analogs, 0-300 mm
	m2
	11,19

	2
	13-00000
	Hidroizolācijas plēves ieklāšana
	m2
	11,19

	3
	13-00000
	Plēve 200 mikr
	m2
	12,31

	4
	13-00000
	Siltumizolācijas ieklāšana
	m2
	11,19

	5
	13-00000
	Ekstrudētais putupolistirols, 50 mm biezumā
	m2
	12,31

	6
	05-20000
	Betons B20, 70 mm (estrich)
	m2
	11,19

	 
	 
	3. GRĪDA G-4
	 
	 

	1
	08-05000
	Koka sijas 50*150, antiseptizētas, ar montāžu
	m2
	9,40

	2
	08-05000
	Koka latas 50*50, antiseptizētas, ar montāžu
	m2
	9,40

	3
	08-05000
	OSB-3, 8 mm ar montāžu
	m2
	9,40

	4
	13-00000
	Siltinājums ar vati, 100 mm, Paroc UNS-37, vai analogs
	m2
	9,40

	5
	08-05000
	OSB-3, 22 mm ar montāžu
	m2
	9,40

	 APDARES DARBI

	 
	 
	1. APDARES DARBI VĒJTVERĪ UN TELPĀ Nr. 1
	 
	

	1
	10-05000
	Sienu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana
	m2
	70,00

	2
	08-30020
	Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana
	m2
	20,90

	3
	08-02500
	Grīdas izlīdzināšana līdz 3 mm, gruntēšana
	m2
	20,90

	4
	08-00500
	Linoleja seguma montāža bez zīmējuma
	m2
	20,90

	5
	 
	Dabīgais linolejs "Forbo marmoleum", biezums 2,5mm, nodiluma klase 34, krāsu sasakaņot ar pasūtītāju, vai analogs.
	m2
	24,04

	6
	 
	Aukla
	tek.m
	17,77

	7
	 
	Linolēja līme Forbo  522
	kg
	7,32

	8
	 
	Grunts
	l
	4,18

	9
	10-25000
	Grīdlīstes montāža
	tek.m
	12,00

	10
	10-05000
	Palīgmateriāli
	m2
	20,90

	 
	 
	2. 2. STĀVA GRIESTI
	 
	 

	1
	10-04000
	Griestu gruntēšana, špaktelēšana
	m2
	106,76

	2
	10-05000
	Griestu krāsošana, 3 kārtas
	m2
	106,76

	 
	 
	3.  SIENU APDARE - GĀZBETONA
	 
	 

	1
	10-04000
	Sienu gruntēšana, apmešana
	m2
	139,79

	2
	10-05000
	Sienu špaktelēšana
	m2
	139,79

	3
	10-05000
	Sienu krāsošana
	m2
	139,79

	 
	 
	4.  SIENU APDARE - REĢIPŠA
	 
	 

	1
	10-04000
	Sienu gruntēšana
	m2
	141,46 

	2
	10-05000
	Sienu špaktelēšana
	m2
	141,46 

	3
	10-05000
	Sienu krāsošana
	m2
	141,46 

	 
	 
	5.  SIENU APDARE - FLĪZES
	 
	 

	1
	13-00000
	Sienu hidroizolācija
	m2
	37,60

	2
	10-10000
	Sienu flīzēšana
	m2
	37,60

	3
	10-10000
	Flīzes
	m2
	41,36

	4
	10-10000
	Līme
	kg
	188,00

	5
	10-10000
	Šuvotajs
	kg
	30,08

	6
	10-10000
	Palīgmateriāli
	m2
	37,60

	 
	 
	6. GRĪDAS FLĪZĒŠANA
	 
	 

	1
	13-00000
	Hidroizolācija
	m2
	11,19

	2
	10-10500
	Grīdas flīzēšana
	m2
	11,19

	3
	10-10500
	Flīzes
	m2
	12,31

	4
	10-10500
	Līme
	kg
	55,95

	5
	10-10500
	Šuvotajs
	kg
	8,95

	6
	10-10500
	Palīgmateriāli
	m2
	11,19

	 
	 
	7. LINOLEJA GRĪDAS
	 
	 

	1
	08-02500
	Grīdas izlīdzināšana līdz 3 mm, gruntēšana
	m2
	88,59

	2
	08-00500
	Linoleja seguma montāža bez zīmējuma
	m2
	88,59

	3
	 
	Dabīgais linolejs "Forbo marmoleum", biezums 2,5mm, nodiluma klase 34, krāsu sasakaņot ar pasūtītāju, vai analogs.
	m2
	97,45

	4
	 
	Aukla
	tek.m
	75,30

	5
	 
	Linolēja līme Forbo  522
	kg
	31,01

	6
	 
	Grunts
	l
	17,72

	7
	10-25000
	Grīdlīstes montāža
	tek.m
	88,59

	8
	10-05000
	Palīgmateriāli
	m2
	88,59

	KĀPNES

	 
	 
	1. BETONA KĀPNES K-1
	 
	

	1
	07-00000
	Metāla konstrukciju izgatavošana, krāsošana un  montāža, 
	tn 
	0,21

	2
	05-20000
	Betona spilveņu izbūve
	m3
	0,38

	3
	05-40000
	Betona pakapienu montāža, 1440*300*150
	gab
	8,00

	4
	10-25000
	Betona pakapienu apstrāde ar polimēra pārklājumu
	m2
	6,62

	5
	07-14000
	Margu izgatavošana, montāža, lenteris divos līmeņos
	tek.m
	9,00

	 
	 
	2. EVAKUĀCIJAS KĀPNES K-2
	 
	 

	1
	03-21000
	Zemes rakšanas darbi
	m3
	8,46

	2
	03-02100
	Grunts pamatnes blietēšana
	m2
	1,30

	3
	03-02100
	Šķembu kārta ar blietēšanu
	m3
	0,23

	4
	05-01000
	Veidņi izgatavošana, montāža, demontāža
	m2
	6,47

	5
	05-10000
	Pamatu armēšana
	tn
	0,06

	6
	05-20000
	Pamatu betonēšana
	m3
	0,76

	7
	05-20000
	Betons B25/F150/W4
	m3
	0,79

	8
	05-20000
	Betona transportēšana
	m3
	0,79

	9
	05-20000
	Betona sūknēšana
	m3
	0,79

	10
	03-21000
	Grunts pieberšana atpakaļ, blietējot pa kārtām
	m3
	7,47

	11
	03-21000
	Lieka grunts izlīdzināšana
	m3
	0,99

	15
	07-00000
	Metāla konstrukciju izgatavošana
	tn
	0,49

	15
	07-00000
	Metāla konstrukciju cinkošāna
	tn
	0,49

	15
	07-00000
	Metāla konstrukciju montāža
	tn
	0,49

	16
	03-02100
	Kāpņu laukuma montāža
	m2
	1,68

	17
	03-02100
	Pakāpienu montāža
	gab
	17,00

	18
	03-02100
	Cinkotu margu izgatavošana
	tek.m
	14,60

	19
	03-02100
	Cinkotu margu montāža
	tek.m
	14,60

	20
	09-09000
	Palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	APKURES SISTĒMA

	 
	 
	1. APKURES SISTĒMA
	 
	 

	1
	17-00000
	Tērauda caurule presējama 18 x 1,2 DN 15, VIEGA, Paroc ACE 18*40
	m
	150,00

	2
	17-00000
	Tērauda caurule presējama 22 x 1,5  DN 20, VIEGA, Paroc ACE 22*40
	m
	10,00

	3
	17-00000
	Tērauda caurule presējama ar izolāciju 28 x 1,5 DN 25, VIEGA, Paroc ACE 28*40
	m
	40,00

	4
	17-00000
	Līkums 90-18, DN 15, VIEGA
	gab.
	86,00

	5
	17-00000
	Līkums 90-22, DN 20, VIEGA
	gab.
	4,00

	6
	17-00000
	Līkums 90-28, DN 25, VIEGA
	gab.
	12,00

	7
	17-00000
	Trejgabals 18/18, DN 15/15, VIEGA
	gab.
	27,00

	8
	17-00000
	Trejgabals 22/22/18, DN 20/20/15 VIEGA
	gab.
	4,00

	9
	17-00000
	Trejgabals 22/22/28, DN 20/20/25 VIEGA
	gab.
	4,00

	10
	17-00000
	Pāreja 22/18, DN 20/15
	gab.
	8,00

	11
	17-00000
	Konvektors komplekta ar termoregulējamu ventīli un pieslēgumu PURMO 22, C22-300-1100
	kompl
	4,00

	12
	17-00000
	Konvektors komplekta ar termoregulējamu ventīli un pieslēgumu PURMO 22, C22-500-1000
	kompl
	4,00

	13
	17-00000
	Konvektors komplekta ar termoregulējamu ventīli un pieslēgumu PURMO 22, C22-500-1100
	kompl
	8,00

	14
	17-00000
	Konvektors komplekta ar termoregulējamu ventīli un pieslēgumu PURMO 22, C22-500-800
	kompl
	2,00

	15
	17-00000
	Bal. Ventīlis, DN 15, BA, LENO
	gab.
	1,00

	16
	17-00000
	Bal. Ventīlis, DN20, BA, LENO
	gab.
	1,00

	17
	17-00000
	Lodveida, noslēgventīlis, DN 15
	gab.
	4,00

	18
	17-00000
	Lodveida, noslēgventīlis, DN 20
	gab.
	2,00

	19
	17-00000
	Lodveida, noslēgventīlis, DN 25
	gab.
	4,00

	20
	17-00000
	Trīsceļu vārsts ar elektro piedziņu kvs =0,2 DN 15
	kompl
	1,00

	21
	17-00000
	Sietveida filtrs DN 25
	gab.
	1,00

	22
	17-00000
	Cirkulācijas sūknis STAR-RS 25/4 (Q=0,2l/s, H=2m), WILO
	gab.
	1,00

	23
	17-00000
	Automātika ar viena lika vadību un āra temperatūras devēju, ECL-DANFOSS
	kompl
	1,00

	24
	17-00000
	Manometri 0-10bar ar tukšošanas ventīli
	gab.
	2,00

	25
	17-00000
	Termometrs 0-100
	gab.
	2,00

	26
	17-00000
	Stiprinājumi un pārējie nepieciešamie materiāli pievienošanai pie esošās apkures sistēmas.
	kompl
	1,00

	27
	17-00000
	Cauruļu gruntēšana un krāsošana, skalošana, hidr. parbaude
	kompl
	1,00

	28
	17-00000
	Paredzēt viena konvektora pieslēgšanu pie esošās sistēmas, PURMO 22, C22-400*1000
	kompl
	1,00

	29
	17-00000
	Elektroinstalācijas darbi- automātikai
	kompl
	1,00

	VENTILĀCIJA

	 
	 
	1. VENTILĀCIJAS SISTĒMA PN 1
	 
	 

	1
	17-42000
	Gaisa vads, apaļš, 100
	m
	3,00

	2
	17-42000
	Gaisa vads, apaļš, 125
	m
	44,00

	3
	17-42000
	Gaisa vads, apaļš, 160
	m
	15,00

	4
	17-42000
	Gaisa vads, apaļš, 200
	m
	20,00

	5
	17-42000
	Gaisa vads, apaļš, 250
	m
	11,00

	6
	17-42000
	Gaisa vads, apaļš, 315
	m
	18,00

	7
	17-42000
	Gaisa vads, apaļš, 400
	m
	5,00

	8
	17-42000
	Līkums-45, apaļš, 125
	gab.
	2,00

	9
	17-42000
	Līkums-90, apaļš, 100
	gab.
	2,00

	10
	17-42000
	Līkums-90, apaļš, 125
	gab.
	16,00

	11
	17-42000
	Līkums-90, apaļš, 160
	gab.
	4,00

	12
	17-42000
	Līkums-90, apaļš, 200
	gab.
	6,00

	13
	17-42000
	Līkums-90, apaļš, 250
	gab.
	3,00

	14
	17-42000
	Līkums-90, apaļš, 315
	gab.
	5,00

	15
	17-42000
	Līkums-90, apaļš, 400
	gab.
	2,00

	16
	17-42000
	Līkums-10, apaļš, 200
	gab.
	2,00

	17
	17-42000
	Līkums-80, apaļš, 100
	gab.
	2,00

	18
	17-42000
	Līkums-80, apaļš, 125
	gab.
	4,00

	19
	17-42000
	Līkums-80, apaļš, 160
	gab.
	6,00

	20
	17-42000
	Līkums-80, apaļš, 160
	gab.
	2,00

	21
	17-42000
	T-gabals-90, apaļš, 125/125/100
	gab.
	2,00

	22
	17-42000
	T-gabals-90, apaļš, 125/125
	gab.
	4,00

	23
	17-42000
	T-gabals-90, apaļš, 160/160/125
	gab.
	3,00

	24
	17-42000
	T-gabals-90, apaļš, 200/200/100
	gab.
	2,00

	25
	17-42000
	T-gabals-90, apaļš, 200/200/125
	gab.
	3,00

	26
	17-42000
	T-gabals-90, apaļš, 200/200/160
	gab.
	6,00

	27
	17-42000
	T-gabals-90, apaļš, 200/200
	gab.
	3,00

	28
	17-42000
	T-gabals-90, apaļš, 250/250/200
	gab.
	3,00

	29
	17-42000
	T-gabals-90, apaļš, 315/315/200
	gab.
	3,00

	30
	17-42000
	T-gabals-90, apaļš, 315/315
	gab.
	3,00

	31
	17-42000
	T-gabals-90, apaļš, 400/400/315
	gab.
	1,00

	32
	17-42000
	T-gabals-90, apaļš, 200/200/160
	gab.
	2,00

	33
	17-42000
	Pievienojums apaļš, 315
	gab.
	1,00

	34
	17-42000
	Pāreja, apaļā, 400/315
	gab.
	1,00

	35
	17-42000
	Pāreja, apaļā, 160/125
	gab.
	2,00

	36
	17-42000
	Pāreja, apaļā, 200/125
	gab.
	3,00

	37
	17-42000
	Pāreja, apaļā, 200/160
	gab.
	5,00

	38
	17-42000
	Pāreja, apaļā, 250/125
	gab.
	2,00

	39
	17-42000
	Pāreja, apaļā, 250/200
	gab.
	1,00

	40
	17-42000
	Pāreja, apaļā, 315/160
	gab.
	1,00

	41
	17-42000
	Pāreja, apaļā, 315/200
	gab.
	2,00

	42
	17-42000
	Pāreja, apaļā, 315/250
	gab.
	3,00

	43
	17-42000
	Pāreja, apaļā, 315/250-0
	gab.
	1,00

	44
	17-42000
	Pāreja, apaļā, 315/250-0
	gab.
	2,00

	45
	17-42000
	Pāreja, apaļā, 400/315
	gab.
	1,00

	46
	17-42000
	Pieplūdes difuzors, DVS-P 100
	gab.
	3,00

	47
	17-42000
	Pieplūdes difuzors, DVS-P 125
	gab.
	9,00

	48
	17-42000
	Pieplūdes difuzors, DVS-P 160
	gab.
	6,00

	49
	17-42000
	Pieplūdes difuzors, DVS-P 200
	gab.
	4,00

	50
	17-42000
	Nosūces difuzors, DVS-N 100
	gab.
	1,00

	51
	17-42000
	Nosūces difuzors, DVS-N 125
	gab.
	8,00

	52
	17-42000
	Nosūces difuzors, DVS-N 160
	gab.
	6,00

	53
	17-42000
	Āra reste  315-320
	gab.
	2,00

	54
	17-42000
	Regulējošais vārsts, IRIS-100
	gab.
	4,00

	55
	17-42000
	Regulējošais vārsts, IRIS-125
	gab.
	15,00

	56
	17-42000
	Regulējošais vārsts, IRIS-160
	gab.
	14,00

	57
	17-42000
	Regulējošais vārsts, IRIS-200
	gab.
	8,00

	58
	17-42000
	Regulējošais vārsts, IRIS-250
	gab.
	2,00

	59
	17-42000
	Regulējošais vārsts, IRIS-315
	gab.
	2,00

	60
	17-42000
	Vienvirziena vārsts, 250
	gab.
	1,00

	61
	17-42000
	Trokšņu slāpētājs, BDER-44-031-100, 1000-BDR, 315
	gab.
	1,00

	62
	17-42000
	Trokšņu slāpētājs, BDER-44-040-100, 1000-BDR, 400
	gab.
	1,00

	63
	17-42000
	Ugunsdrošais vārsts 60 min, BSD-250
	gab.
	1,00

	64
	17-42000
	Ugunsdrošais vārsts 60 min, BSD-315
	gab.
	1,00

	65
	17-42000
	Recirkulācijas glikola kaloīferis, 250
	gab.
	1,00

	66
	17-42000
	Recirkulācijas glikola kaloīferis, 315
	gab.
	1,00

	67
	17-42000
	Kanāla ventilātors komplektā ar atruma regulātoru, VENT, 250
	kompl.
	1,00

	68
	17-42000
	Gaisa apstrādes iekārta komplektā ar SUM mezglu un automātiku, RSA-12-HW
	kompl.
	1,00

	69
	17-42000
	Gaisa vadu izolācija ar folīju 50
	m2
	13,00

	70
	17-42000
	Ugunsdrošā gaisu vadu izolācija ar folīju
	m2
	3,00

	71
	17-42000
	Stiprinājumi un pārējie nepieciešamie materiāli 
	kompl.
	1,00

	
	
	
	
	

	 
	 
	2. N1, N2, N3 SISTĒMAS
	 
	 

	1
	17-42000
	Gaisa vads, apaļš BDEK-1-012, 125
	m
	4,00

	2
	17-42000
	Gaisa vads, apaļš BDEK-1-016, 160
	m
	4,00

	3
	17-42000
	Gaisa vads, apaļš BDEK-1-020, 200
	m
	5,00

	4
	17-42000
	Gaisa vads, apaļš BDEK-1-025, 250
	m
	5,00

	5
	17-42000
	Līkums-90, apaļš, BDEB-90-012, 125
	gab.
	3,00

	6
	17-42000
	Līkums-90, apaļš, BDEB-90-016, 160
	gab.
	1,00

	7
	17-42000
	Līkums-90, apaļš, BDEB-90-020, 200
	gab.
	4,00

	8
	17-42000
	Līkums-90, apaļš, BDEB-90-025, 250
	gab.
	2,00

	9
	17-42000
	T-gabals-90, apaļš, BDET-1-016-012, 160/160/125
	gab.
	2,00

	10
	17-42000
	T-gabals-90, apaļš, BDET-1-020-020, 200/200
	gab.
	1,00

	11
	17-42000
	T-gabals-90, apaļš, BDET-1-025-016, 250/250/160
	gab.
	1,00

	12
	17-42000
	T-gabals-90, apaļš, BDET-1-025-020, 250/250/200
	gab.
	1,00

	13
	17-42000
	Sānu pievienojums, apaļš, BDEN-1-012, 125
	gab.
	1,00

	14
	17-42000
	Sānu pievienojums, apaļš, BDEN-1-025, 250
	gab.
	1,00

	15
	17-42000
	Pāreja, apaļā, 160/125
	gab.
	2,00

	16
	17-42000
	Pāreja, apaļā, 200/125
	gab.
	1,00

	17
	17-42000
	Pāreja, apaļā, 200/160
	gab.
	1,00

	18
	17-42000
	Pāreja, apaļā, 250/200
	gab.
	2,00

	19
	17-42000
	Nosūces sadzīves ventilātors ar taimeri un kustības sensoru , DECOR, 125
	kompl.
	5,00

	20
	17-42000
	Nosūces sadzīves ventilātors ar taimeri un kustības sensoru , DECOR, 250
	kompl.
	1,00

	21
	17-42000
	Āra reste , RISD-125
	gab.
	1,00

	22
	17-42000
	Āra reste , RISD-250
	gab.
	1,00

	23
	17-42000
	Regulējošais vārsts, IRIS-200
	gab.
	2,00

	24
	17-42000
	Filtrs-tauku ķērājs, FILTER 250
	gab.
	1,00

	25
	17-42000
	Gaisa vadu izolācija ar folīju 50
	m2
	5,00

	26
	17-42000
	Ugunsdrošā gaisu vadu izolācija ar folīju, 50
	m2
	5,00

	27
	17-42000
	Stiprinājumi un pārējie nepieciešamie materiāli 
	kompl.
	1,00

	ŪDENSVADS, KIANALIZĀCIJA

	 
	 
	1. ŪDENSVADS
	 
	 

	1
	14-00000
	Caurule PEX-A ar izolāciju, 12, K-FLEX 15/9
	m
	35,00

	2
	14-00000
	Caurule PEX-A ar izolāciju, 15, K-FLEX 15/9
	m
	20,00

	3
	14-00000
	Caurule PEX-A ar izolāciju, 18, K-FLEX 22/9
	m
	30,00

	4
	14-00000
	Caurule PEX-A ar izolāciju, 22, K-FLEX 22/9
	m
	15,00

	5
	14-00000
	Trejgabals, PEX, 15/15/12
	gab.
	4,00

	6
	14-00000
	Trejgabals, PEX, 18/18/12
	gab.
	6,00

	7
	14-00000
	Trejgabals, PEX, 18/18
	gab.
	1,00

	8
	14-00000
	Trejgabals, PEX, 22/22
	gab.
	15,00

	9
	14-00000
	Pāreja, PEX, 15/12
	gab.
	4,00

	10
	14-00000
	Pāreja, PEX, 18/12
	gab.
	2,00

	11
	14-00000
	Pāreja, PEX, 18/15
	gab.
	2,00

	12
	14-00000
	Pāreja, PEX, 22/12
	gab.
	2,00

	13
	14-00000
	Noslēgventīlis, DN 10
	gab.
	2,00

	14
	14-00000
	Noslēgventīlis, Dn 15
	gab.
	2,00

	15
	16-50000
	N.T. Roku mazgājamās izlietnes ar maisītāju 2. stāva virtuvē komplekta ar pieslēguma ventīļiem un sifonu, 500*900
	kompl
	1,00

	16
	16-51000
	Roku mazgājamās izlietnes ar maisītāju komplekta ar pieslēguma ventīļiem un sifonu, 400*330 
	kompl
	3,00

	17
	16-51000
	Roku mazgājamās izlietnes ar maisītāju komplekta ar pieslēguma ventīļiem un sifonu, 400*330, bēŗnu
	kompl
	3,00

	18
	16-55000
	Sēdpods komplektā ar vertikalo pieslēgumu un aukstā ūdens ventīli, bērnu
	kompl
	3,00

	19
	16-55000
	Sēdpods komplektā ar vertikalo pieslēgumu un aukstā ūdens ventīli 
	kompl
	1,00

	20
	16-55000
	Dušas paliknis komplektā ar maisītāju un sifonu, 900*900
	kompl
	1,00

	21
	14-00000
	Cauruļu skalošana, hidr. parbaude
	kompl
	1,00

	22
	14-00000
	Stiprinājumi un pārējie nepieciešamie materiāli pievienošanai esošai sistēmai.
	kompl
	1,00

	 
	 
	2. KANALIZĀCIJA
	 
	 

	1
	16-00000
	Caurule PP, 50
	m
	20,00

	2
	16-00000
	Caurule PP, 75
	m
	5,00

	3
	16-00000
	Caurule PP, 110
	m
	15,00

	4
	16-00000
	Cauruļu fasondaļas un stiprinājumi 
	kompl
	1,00

	5
	16-00000
	Cauruļu skalošana, hidr. parbaude
	kompl
	1,00

	6
	16-00000
	Stiprinājumi un pārējie nepieciešamie materiāli 
	kompl
	1,00

	ELEKTROINSTALĀCIJA

	1
	18-030020
	Dienas gaisams armatūra OMS CLASSIC, 2*36 W, ar spuldzēm
	gab
	15,00

	2
	18-03020
	Dienas gaisams armatūra OMS TORNADO, 2*36 W, ar spuldzēm, IP 44
	gab
	5,00

	3
	18-03020
	Sienas/griestu plafons ar ekonomiskām spuldzēm E27, 20W, IP 44
	gab
	1,00

	4
	18-03020
	Sienas/griestu plafons ar ekonomiskām spuldzēm E27, 20W, IP 65
	gab
	8,00

	5
	18-15000
	Slēdzis, 230V, IP 20, z/a, 10A
	gab
	5,00

	6
	18-15000
	Slēdžu grupa, 230V, IP 20, z/a, 10A
	gab
	3,00

	7
	18-15000
	Pārslēdzis, 230V, IP 20, z/a, 10A
	gab
	4,00

	8
	18-16000
	Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili, 230V, 16A, IP 20
	gab
	13,00

	9
	18-12000
	Sadalne, z/a, 36 moduļu, nokomplektēta
	kompl
	1,00

	10
	18-05100
	Kabelis Cu 5*16
	tek.m
	35,00

	11
	18-05100
	Kabelis Cu 5*2,5
	tek.m
	25,00

	15
	18-05100
	Kabelis Cu 5*1,5
	tek.m
	40,00

	15
	18-05100
	Kabelis Cu 3*2,5
	tek.m
	153,00

	15
	18-05100
	Kabelis Cu 3*1,5
	tek.m
	415,00

	16
	18-03020
	Avārijas modulis IZEJA
	gab
	2,00

	17
	Līgumcena
	Zibensstrāvas un pārsprieguma aizsardzības modulis 25kA fāzē 3.poli (1 klase)
	kompl
	1,00

	18
	Līgumcena
	Pārsprieguma aizsardzības modulis 12,5kA fāzē 4.poli (2 klase)
	kompl
	1,00

	19
	Līgumcena
	Zibens novedējstieple AlMgSi d=8 mm
	tek.m
	151,00

	20
	Līgumcena
	Zibens novedējstieple AlMgSi d=8 mm, izolēta
	tek.m
	111,00

	21
	Līgumcena
	Zibens uztvērējs d=16 mm, L=2,5 m
	gab
	3,00

	22
	Līgumcena
	Zibens uztvērējs d=16 mm, L=2,0 m
	gab
	1,00

	23
	Līgumcena
	Kontaktmērijuma klemme un kārba
	kompl
	11,00

	24
	Līgumcena
	Savienojuma klemme plakandzelzs - apaļdzelzs
	kompl
	11,00

	25
	Līgumcena
	Cinkota tērauda apaļdzelzis, d=10 mm
	m
	11,00

	26
	Līgumcena
	Izolēts cinkota tērauda apaļdzelzis, d=10 mm
	m
	22,00

	27
	Līgumcena
	Stiprinājumi zibens novedējam
	gab
	150,00

	28
	Līgumcena
	Savienojuma klemme apaļdzelzs - apaļdzelzs 8 mm
	gab
	30,00

	29
	Līgumcena
	Savienojuma klemme apaļdzelzs - sniega barjera, tekne
	gab
	20,00

	30
	Līgumcena
	Karsti cinkota tērauda lente 30*3,5
	tek.m
	150,00

	31
	Līgumcena
	Zemējuma elektrods L=3 m
	gab
	24,00

	32
	Līgumcena
	Zemējuma elektroda spice
	gab
	24,00

	33
	Līgumcena
	Zemējuma elektroda montāžas galva
	gab
	2,00

	34
	Līgumcena
	Krustaklemme (zemējuma elektroda pievienošanai)
	gab
	24,00

	35
	Līgumcena
	Savienojuma klemme plakandzelzs-plakandzels
	gab
	10,00

	36
	Līgumcena
	Pot.izl.kopne
	gab
	1,00

	37
	Līgumcena
	Palīgmateriāli
	gab
	1,00

	AUTOMĀTISKĀS UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNĀLIZĀCIAS SISTĒMA 

	1
	19-20000
	Panelis BENTEL J424-8
	gab
	1,00

	2
	19-20000
	Paplašinātājs J400 EXP8
	gab
	1,00

	3
	19-20000
	Dūmu detektors NB-338-2
	gab
	9,00

	4
	19-20000
	Siltuma detektors NB-323-2
	gab
	5,00

	5
	19-20000
	Siltuma detektors ECO1005/1000B
	gab
	7,00

	6
	19-20000
	Trauksmes poga FP/3RD
	gab
	4,00

	7
	19-20000
	Sirēna iekšējā   SL 150RED
	gab
	5,00

	8
	19-20000
	Sirēna ārējā  AH-03127S
	gab
	1,00

	9
	19-20000
	Akumulātors 12V 7,0Ah
	gab
	2,00

	10
	19-20000
	Kabelis J-YY 1x2x0,8
	m
	150,00

	11
	19-20000
	Kabelis H(ST)H FE180/PH90
	m
	500,00

	12
	19-20000
	Instalācijas materiāli
	kompl
	1,00


6. pielikums

Atklāts konkurss „PII „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas Nr. JPD2013/1/ERAF/AK 

BŪVDARBU LĪGUMS (projekts)

 PII „Vārpiņa” rekonstrukcijas un energoefektivitātes paaugstināšanas darbu veikšana
	Jelgavā

	2013.gada _______________



Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001, reģistrācijas Nr. 90000042516, pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2012.gada 29.novembra lēmumu Nr.15/11 „Projekta iesnieguma „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegšanu”, no vienas puses, un būvuzņēmēja nosaukums un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds personā, kurš darbojas uz dokumenta nosaukums pamata (turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – Līdzēji, 

saskaņā ar iepirkuma procedūras - atklāta konkursa JPD2013/1/ERAF/AK (turpmāk tekstā – konkurss) rezultātiem, 

realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana”, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS veic Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” rekonstrukciju un energoefektivitātes paaugstināšanu, turpmāk tekstā BŪVDARBI, saskaņā ar tehnisko projektu (  .pielikums), tehnisko specifikāciju (  .pielikums) un IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu konkursam. 

1.2. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Līdzējiem ir saistoši konkursa, IZPILDĪTĀJA piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.
2. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība

2.1. Maksa par BŪVDARBIEM saskaņā ar līgumam pievienotajām tāmēm ( .pielikums), ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir LVL ______________________, tai skaitā, PVN 21 % (divdesmit viens procents) LVL ______________________, turpmāk šī līguma tekstā saukta LĪGUMCENA. 

2.2. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas darbu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, Tehniskajam projektam, Tehniskajai specifikācijai un tehniskajam piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām. 

2.3. Līgumā noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas līguma darbības laikā, ja netiek mainīta tehniskā projekta dokumentācija. 

2.4. Kopējā līgumcena var tikt grozīta, līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, ja:

2.4.1. Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem BŪVDARBIEM;

2.4.2. Līguma izpildes laikā no Līdzēju neatkarīgu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ ir palielinājušies tādi BŪVDARBU apjomi, kas jau sākotnēji tika iekļauti Tehniskajā specifikācijā un par ko tika rīkota iepirkuma procedūra. Maksimālais pieļaujamais LĪGUMCENAS palielinājums ir līdz 10% (desmit procenti) no kopējās LĪGUMCENAS.

2.5. PASŪTĪTĀJS 25 (divdesmit piecu) darba dienu laikā no IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas samaksā priekšapmaksu 20% procentu apmērā no LĪGUMCENAS – Ls _____ (______________), tai skaitā PVN 21% Ls ____ (___________).

2.6. PASŪTĪTĀJS, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA iesniegto un PASŪTĪTĀJA akceptēto izpildīto darbu aktu un rēķinu, veic samaksu ne biežāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA norādītajā bankas kontā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no rēķina saņemšanas dienas.

2.7. PASŪTĪTĀJS pēdējos 10 (desmit) % no LĪGUMCENAS pārskaita IZPILDĪTĀJA norādītajā bankas kontā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma 4.3.punkta nosacījumu izpildes, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izrakstīto rēķinu.

2.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

2.9. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par BŪVDARBIEM Līgumā noteiktajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestājies no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ.

3. Līdzēju tiesības un pienākumi

3.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:

3.1.1. PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem BŪVDARBIEM saskaņā ar līguma nosacījumiem;

3.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, veikt BŪVDARBU kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;

3.1.3. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, BŪVDARBU izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti;

3.1.4. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar BŪVDARBU veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā, t.sk., Tehnisko projektu.  

3.1.5. Pasūtītājs vienu reizi nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, organizē sanāksmes savās telpās, lai pārrunātu BŪVDARBU izpildes norisi, kurās piedalās PASŪTĪTĀJA un IZPILDĪTĀJA pārstāvji, autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.

3.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:

3.2.1. Ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda BŪVDARBUS saskaņā ar tehnisko specifikāciju, tehnisko projektu un līguma nosacījumiem, t.sk., nodrošina BŪVDARBU izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem;

3.2.2. IZPILDĪTĀJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz BŪVDARBU veikšanu;

3.2.3. IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm;

3.2.4. IZPILDĪTĀJS garantē izpildīto BŪVDARBU un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 5 (piecus) gadus no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas;

3.2.5. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts līguma 3.2.4.punktā, IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem novērš BŪVDARBU defektus, kas radušies pēc to nodošanas, izņemot defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā;

3.2.6. IZPILDĪTĀJS apņemas sniegt PASŪTĪTĀJAM nepieciešamo informāciju tā norādītajā termiņā;

3.2.7. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības mainīt atbildīgos darbu vadītājus un speciālistus, kā arī piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus, tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu;

3.2.8. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja BŪVDARBU izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji.

3.3. Ja BŪVDARBU veikšanas laikā IZPILDĪTĀJAM ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU minēto šķēršļu likvidēšanas metodi, saņemt BŪVDARBU izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst minēto šķēršļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu BŪVDARBU pārtraukšanu, kas rodas PASŪTĪTĀJA saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc PASŪTĪTĀJA norādījuma, kā arī valsts institūciju vai trešo personu darbības rezultātā.

3.4.  Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS neveic BŪVDARBUS līguma 5.1.punktā noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto BŪVDARBU izpildes dienu, kā arī šādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM jāatlīdzina visi tādējādi PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi.

3.6. Ja IZPILDĪTĀJS nav ievērojis Tehniskajā projektā, tehniskajās specifikācijās, piedāvājumā, šajā līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz BŪVDARBU veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā PASŪTĪTĀJA izveidotā komisija, kur piedalās IZPILDĪTĀJA pārstāvji, būvuzraugs, autoruzraugs un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto BŪVDARBU neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja IZPILDĪTĀJS nepamatoti kavē defektu novēršanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt līguma 2.5.punktā noteikto ikmēneša samaksu par izpildītajiem darbiem līdz defektu novēršanai un aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto izpildes dienu.
3.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru gadījumu, ja tiek konstatēts, ka BŪVDARBUS veic apakšuzņēmējs, kurš nav rakstiski saskaņots ar PASŪTĪTĀJU līgumā noteiktajā kārtībā, par ko PASŪTĪTĀJS nosūta IZPILDĪTĀJAM rēķinu. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus. IZPILDĪTĀJS līgumsodu samaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
3.8. Ja IZPILDĪTĀJS neuzsāk BŪVDARBUS Līguma 5.2.punktā noteiktajā laikā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto būvdarbu uzsākšanas dienu, par ko PASŪTĪTĀJS nosūta IZPILDĪTĀJAM rēķinu. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus. IZPILDĪTĀJS līgumsodu samaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
3.9. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu IZPILDĪTĀJAM, kas paredzēta par izpildītajiem BŪVDARBIEM tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. 

3.10. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

3.11.  IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot līguma 3.12.punktā minētos gadījumus.

3.12.  IZPILDĪTĀJS personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot līguma 3.13.punkta nosacījumus.
3.13. Pasūtītājs nepiekrīt līguma 3.12.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

3.13.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

3.13.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību konkursā noteiktajām prasībām;

3.13.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro arī Publisko iepirkumu likuma 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. Šā likuma 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam. 

3.14.  Pretendents  drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents  par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas šā likuma 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

3.15.  Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt konkursā izraudzītā pretendenta  personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

4. Apdrošināšana

4.1.  Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

4.1.1. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas par saviem līdzekļiem veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā BŪVDARBU veikšanas un līguma 3.2.4.punktā noteiktajā BŪVDARBU garantijas termiņa laikā saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām.

4.1.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par LĪGUMCENU, kas sastāda LVL ______ (___________________). 

4.1.3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

4.1.4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju un apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par to, ka Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise attiecas uz šī Līguma ietvaros veicamajiem BŪVDARBIEM 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Apdrošināšanas polises kopija un apliecinājums tiek pievienoti Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas.
4.1.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto dokumentu iesniegšanas dienu.
4.2. Visu celtniecības risku apdrošināšana

4.2.1. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža par saviem līdzekļiem veic visu celtniecības risku apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā BŪVDARBU laikā.

4.2.2. Visu celtniecības risku apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par LĪGUMCENU, kas sastāda LVL _____ (____________________).

4.2.3. Visu celtniecības risku apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

4.2.4. Visu celtniecības risku apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz uz BŪVDARBU izpildes laiku.

4.2.5. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM visu celtniecības risku apdrošināšanas polises kopiju 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, kura tiek pievienota līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

4.2.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto dokumentu iesniegšanas dienu.

4.3. Garantijas laika garantiju apdrošināšana

4.3.1. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma 5.4.punktā paredzētā nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas, veic garantijas laika garantiju apdrošināšanu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM polises kopiju, pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, ko izraisījis IZPILDĪTĀJS, veicot darbības, lai realizētu līgumā paredzētās saistības garantijas perioda laikā, kā arī par zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet radušies būvniecības periodā pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs IZPILDĪTĀJS.

4.3.2. Garantijas laika apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par 5 % (pieciem procentiem) no LĪGUMCENAS, kas sastāda LVL ______ (___________________).

4.3.3. IZPILDĪTĀJS nodrošina garantijas laika garantiju apdrošināšanu visā līguma 3.2.4.punktā noteiktajā BŪVDARBU garantijas periodā.

4.3.4. IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus un bojājumus, ko izraisījis IZPILDĪTĀJS, veicot darbības, lai realizētu līgumā paredzētās saistības garantijas perioda laikā, kā arī zaudējumus un bojājumus, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet radušies BŪVDARBU periodā pirms objekta nodošanas ekspluatācijā tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs IZPILDĪTĀJS:

4.3.4.1. ja pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, Apdrošinātājs pierāda tādu apstākļu iestāšanos, kas atbrīvo to no apdrošināšanas līguma saistību izpildes izņēmuma gadījumā;

4.3.4.2. ja IZPILDĪTĀJS vainojams pie apdrošināšanas līguma atzīšanas par spēkā neesošu no tā noslēgšanas brīža.

5. Būvdarbu izpilde un nodošana-pieņemšana

5.1. Līguma 1.1.punktā noteikto BŪVDARBU plānotais izpildes termiņš ir 6 mēneši no būvdarbu izpildes uzsākšanas.
5.2. IZPILDĪTĀJAM BŪVDARBI jāuzsāk ar 2013.gada 3.jūniju.
5.3. Pirms darbu uzsākšanas Līdzēji paraksta aktu par darbu uzsākšanu. Aktā tiek fiksēts BŪVDARBU uzsākšanas datums un BŪVDARBU izpildes termiņš. Ar akta parakstīšanas dienu Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.

5.4. Katru mēnesi IZPILDĪTĀJS sastāda un iesniedz PASŪTĪTĀJAM akceptēšanai izpildīto darbu aktu (turpmāk – akts), kuru ir saskaņojis būvuzraugs. PASŪTĪTĀJS izskata IZPILDĪTĀJA iesniegto aktu un 7 (septiņu) darba dienu laikā no tā saņemšanas to paraksta vai sniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku pamatotu atteikumu BŪVDARBUS pieņemt. PASŪTĪTĀJS var pieņemt tos BŪVDARBUS, par kuru izpildi tam nav pretenziju, un IZPILDĪTĀJS par šiem pieņemtajiem BŪVDARBIEM iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu. Par nepieņemtajiem BŪVDARBIEM Līdzēji sastāda defektu aktu, norādot termiņu defektu novēršanai. IZPILDĪTĀJS defektus novērš par saviem līdzekļiem. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt Līguma 3.6.punktā noteikto līgumsodu par defektu novēršanas termiņu. Līdzēji aktu uzskata tikai par samaksas pamatojuma dokumentu. Kārtējā rēķina apmaksa neatņem PASŪTĪTĀJAM tiesības izvirzīt pamatotu pretenzijas arī par iepriekš veikto BŪVDARBU kvalitāti, apjomu un termiņiem.

5.5. Objekts tiek nodots ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sastādot attiecīgu aktu. Pēc BŪVDARBU pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai un akceptēšanai galīgo BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc IZPILDĪTĀJA iesniegtā galīgā BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pieņem BŪVDARBUS, parakstot galīgo BŪVDARBU pieņemšanas - nodošanas aktu, vai arī sniedz IZPILDĪTĀJAM pamatotu rakstisku atteikumu BŪVDARBUS pieņemt. IZPILDĪTĀJS veic trūkumu un defektu novēršanu saskaņā ar Līguma 5.4.punktu.

5.6. Gadījumā, ja no Līdzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ BŪVDARBU veikšanu nepieciešams apturēt, Līdzēji sastāda attiecīgu aktu par BŪVDARBU apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem.
5.7. Līguma 3.2.4.punktā noteiktajā garantijas termiņa laikā IZPILDĪTĀJS apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieteikuma saņemšanas ierasties objektā un saskaņot ar PASŪTĪTĀJU atklātos defektus vai trūkumus, to novēršanas veidu un termiņus. Ārkārtas gadījumos, ja konstatētie defekti apdraud cilvēku dzīvību un veselību vai tiek traucēta objekta funkcionēšana vai ekspluatācija, IZPILDĪTĀJAM jāierodas objektā un konstatētie defekti vai tā sekas jānovērš 24 (divdesmit četru) stundu laikā no PASŪTĪTĀJA izsaukuma saņemšanas brīža. Garantijas termiņā atklātos defektus, trūkumus un to sekas IZPILDĪTĀJS novērš par saviem līdzekļiem. Ja Līdzēji 3 (trīs) darba dienu laikā vai ārkārtas gadījumos – 3 (trīs) stundu laikā no IZPILDĪTĀJA ierašanās objektā nespēj vienoties par defektu novēršanas termiņu vai IZPILDĪTĀJS atsakās tos novērst, vai IZPILDĪTĀJS šajā punktā noteiktajā laikā neierodas objektā, vai IZPILDĪTĀJS defektus nenovērš saskaņotajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības defektu novēršanu uz IZPILDĪTĀJA rēķina izpildīt pašam vai uzdot izpildīt trešajai personai. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS nosūta rēķinu par darbu izpildi un darbu izpildes pamatojošos dokumentus IZPILDĪTĀJAM, kas IZPILDĪTĀJAM jāapmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no saņemšanas brīža.
5.8. PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz veiktajiem BŪVDARBIEM, visiem izmantotajiem materiāliem pēc līgumā noteiktās summas samaksas, kā arī sagatavēm un ar BŪVDARBIEM saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc BŪVDARBU nodošanas IZPILDĪTĀJS visu ar BŪVDARBU veikšanu saistīto dokumentāciju nodod PASŪTĪTĀJAM.

5.9. Līguma pārtraukšanas gadījumā īpašuma tiesības uz izmantotajiem materiāliem pāriet PASŪTĪTĀJA īpašumā, ja par to ir samaksāts.

6. Līguma grozīšana un izbeigšana

6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

6.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU 10 (desmit) dienas iepriekš, ja:
6.2.1. IZPILDĪTĀJS nav iesniedzis PASŪTĪTĀJAM Līguma 4.1.4. vai 4.2.5.punktā noteiktos dokumentus; 
6.2.2. IZPILDĪTĀJS neuzsāk būvdarbus Līguma 5.2.punktā norādītajā laikā;
6.2.3. IZPILDĪTĀJS veic BŪVDARBUS neatbilstoši Tehniskajam projektam, tehniskajām specifikācijām, piedāvājumam, šī līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem un IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA rakstiskas pretenzijas saņemšanas norādītajā termiņā, kas nav ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, nav novērsis pretenzijā minētos trūkumus. 
6.3. Līguma 6.2.punktā noteiktajos gadījumos IZPILDĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM vienreizējs līgumsods 5% (pieci procenti) apmērā no LĪGUMCENAS, kas sastāda LVL _________ (_____________) un Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.

6.4. Ja IZPILDĪTĀJS nav pabeidzis un nodevis BŪVDARBUS Līguma 5.1.punktā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU 1 (vienu) darba dienu iepriekš. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu neizpildīto un/vai nepieņemto BŪVDARBU vērtībā, par ko PASŪTĪTĀJS nosūta IZPILDĪTĀJAM rēķinu. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus. IZPILDĪTĀJS līgumsodu samaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt LĪGUMA 2.5.punktā noteikto samaksu.

6.5. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 6.3.punktā noteiktajā gadījumā, tad PASŪTĪTĀJS pieņem BŪVDARBUS Līguma 6.3.punktā noteiktajā kārtībā un IZPILDĪTĀJS sniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma 3.2.4.punktā noteiktās garantijas, kas stājas spēkā no Līguma izbeigšanas dienas. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma 4.3.punktā noteikto dokumentu 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas par summu, kas nav mazāka par 5% (pieciem procentiem) no PASŪTĪTĀJA pieņemto BŪVDARBU summas.

6.6. Ja PASŪTĪTĀJS izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, tad Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto BŪVDARBU apjomu un to vērtību. PASŪTĪTĀJS pieņem BŪVDARBUS tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt IZPILDĪTĀJAM maksājamo summu tādā apmērā, kāda ir IZPILDĪTĀJA neapgūtās Līguma 2.5.punktā noteiktās priekšapmaksas summa un aprēķinātā līgumsoda summa.
7. Strīdu risināšanas kārtība

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes.

8.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par līguma pārtraukšanu.

9. Citi noteikumi

9.1. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

9.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.
9.4. IZPILDĪTĀJS ir informēts, ka PASŪTĪTĀJS ir ieviesis un darbojas saskaņā ar kvalitātes vadības sistēmas (ISO standarts 9001:2008) un vides pārvaldības sistēmas (ISO standarts 14001:2004) nosacījumiem, kas saistīti ar Līguma izpildi.
9.5. Visa veida informācija un dokumentācija, kuru IZPILDĪTĀJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst BŪVDARBU izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi BŪVDARBU izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi.

9.6. PASŪTĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora projektu vadītāju Sintiju Zīverti, tālrunis ___________, fakss ____________, e-pasts _________________________ .

9.7. IZPILDĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē _______________, tālrunis ___________, fakss ____________, e-pasts _________________________.

9.8. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

9.9. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

9.10. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz _________ lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA.

Pielikumā: 

Tehniskais projekts _____________;

Tehniskā specifikācija ____________;

IZPILDĪTĀJA tehniskā piedāvājuma kopija ____________;

u.c.pievienotie pielikumi

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti
	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS
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