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Gaisvadu liniju parbiive zem parvada par dzelzcelu Loka magistralei
Jelgava 2018.gada 195 . V(.OJUL&

Jelgavas pilsétas dome, registracijas Nr.90000042516, juridiska adrese Liela iela 11,
Jelgava, LV-3001, pasvaldibas izpilddirektores Irénas Skutanes persona, kura rikojas saskana ar
Jelgavas pilsétas pasvaldibas nolikumu, realiz€jot (turpmak — Pasiititajs), no vienas puses, un

SIA “TALSU SPRIEGUMS?”, registracijas Nr.49003000127, tas valdes priekSseédétaja
Danija Strausa persona, kur$ rikojas saskand ar uznémuma statiitiem, turpmak — Izpilditajs, no
otras puses, abas kopa sauktas Puses,

saskana ar iepirkuma ID Nr.JPD2018/9/MI ,,Gaisvadu liniju parbiive zem parvada par
dzelzcelu Loka magistralei” (turpmak — Iepirkums) rezultatiem un Izpilditaja iesniegto
piedavajumu Iepirkumam (turpmak — Izpilditaja piedavajums),

lai Tstenotu Kohézijas fonda lidzfinans€tu projektu Darbibas programmas “Izaugsme un
nodarbinatiba” 6.1.4. specifiska atbalsta mérka “Pils€tu infrastruktiiras sasaiste ar TEN-T tiklu”
6.1.4.2. pasakuma “Nacionalas nozimes attistibas centru integrésana TEN-T tikla” ietvaros,
noslédz $adu lIigumu (turpmak — Ligums):

1. Liguma priekSmets

1.1. Pasutitajs pastta un Izpilditajs apnemas veikt Gaisvadu liniju parbuvi (turpmak — Darbi), zem
Loka magistrales parvada par dzelzcelu (turpmak — Objekts), Liguma noteiktaja laika un
saskana ar buvprojektu “Gaisvadu liniju parbtive zem parvada par dzelzcelu Loka magistralei”
(turpmak — Buvprojekts), (Liguma 1.pielikums), Izpilditaja piedavajumu, tai skaita lokalo
tami (Liguma 2.pielikums), Ligumu un normativo aktu prasibam.

1.2. Jautajumos, kas nav atrunati Liguma, Pusém ir saistosi lepirkuma, [zpilditaja piedavajuma un
normativo aktu nosacijumi.

2. Ligumcena un norékinu kartiba

2.1. Liguma summa ir 34 478,99 euro (trisdesmit Cetri tukstosi Cetri simti septindesmit astoni euro
un 99 centi). Pievienotas vértibas nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir 7 240,58 euro
(septini tukstosi divi simti Cetrdesmit euro un 58 centi). Liguma summa un pievienotas
vértibas nodoklis ir 41 719,57 euro (Cetrdesmit viens tiikstotis septini simti devinpadsmit euro
un 57 centi), (turpmak — Ligumcena).

2.2. Darbs atbilst Pievienotas vértibas nodokla likuma 142.panta ,,Ipass nodokla piem&rosanas
rezIms biivniecibas pakalpojumiem” pirmaja dala noteiktajam ,,S@ panta izpratné biivniecibas
pakalpojumi ir bavdarbu veikSana [..] esoSas biives vai tas dalas parbiivei [..].” un saskana
ar minéta panta nosacijumiem pievienotas vértibas nodokli par bivdarbiem maksa Pasiititajs
(nodokla apgriezta maksasana).

2.3. Katra vienibas cena, kas uzradita lokalaja tame ir ieklautas visas paredzamas ar konkréta
Darba vienibas izpildi saistitas izmaksas.

2.4. Pasititajs Ligumcenas samaksu Izpilditajam veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laika no rékina
sanems3anas dienas, ko Izpilditajs iesniedz péc Darba pienems$anas —nodosanas akta abpus€jas
parakstiSanas.

2.5. Izpilditajam rékina janorada:

2.5.1. sadi maksataja rekviziti:
Maksatajs Jelgavas pilsétas dome

N

Registracijas Nr. 90000042516




_v—————————‘—~—

Adrese Liela iela 11, Jelgava
Bankas nosaukums Valsts kase

Bankas kods TRELLV22

Bankas konta Nr. LVS7TREL980200605300B

2.5.2. teksts: ,, PVN tiek maksats saskana ar Pievienotas vértibas nodokla likuma
142.pantu, nodokla apgriezta maksasana”.

2.6. Papildus Ligumcenai Pasititajs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkumu, tikai tadu
papildu darbu izmaksu segSanai, kas jau sakotngji tika ieklauti Darbu lokalaja tamé un par ko
tika rikots Iepirkums, bet kuru apjoms ir palielindjies (pieméram, nepilnibu dé| biivniecibas
ieceres dokumentacija). Maksimalas pielaujamas Ligumcenas izmainas ir 11dz 10% (desmit
procenti) no Ligumcenas.

2.7. Pasutitajs var veikt Darbu daudzumu samazinaSanu atbilstosi faktiski nepiecieSamajiem
Darbu daudzumiem (pieméram, saskana ar izpildmérijumiem; nepilnibam biivniecibas ieceres
dokumentacija). Maksimalas pielaujamas Ligumcenas izmainas ir 1idz 10% (desmit procenti)
no Ligumcenas.

. 3. Liguma izpildes termini

3.1. Ligums stajas speka 2018.gada 19.marta un darbojas lidz abu Lidz&ju pilnigai saistibu
izpildei.

3.2. Izpilditajs pabeidz un nodod Pasititdjam Darbus kopa ar Darbu izpildi saistito un
normativajos aktos noteikto dokumentaciju lidz 2018.gada 15.maijam, par ko Lidzgji
sagatavo un paraksta Darbu pienems$anas-nodosanas aktu.

3.3. Izpilditajam ir tiesibas sanemt Darbu pabeigSanas laika pagarinajumu, savstarpgji rakstiski
vienojoties ar Pastitaju, ja:

3.3.1. Pasutitajs ir kavejis vai aptur€jis Darbu veik$anu no Izpilditaja neatkarigu iemeslu
del;
3.3.2. Darbu veikSanu ir kavéjusi apstakli, kas nav radusies Izpilditaja vainas dél.

3.4. Liguma termina izbeigdanas neatbrivo Lidz&jus no saistibu izpildes, ko tie nav izpildijusi

Liguma darbibas laika.

4. Pusu saistibas
4.1. Izpilditaja saistibas:
4.1.1. Darbus veikt atbilstosi Ligumam un normativo aktu prasibam, ar savu tehniku,

’ darbaspeku un nodrosinat visus resursus, kas nepieciesami kvalitativai Darba izpildei;

4.1.2. ievérot Darbu vadibas apspriedes protokola noraditas un apstiprinatas prasibas;

4.1.3. Darbu izpildes gaita regulari izvest no Objekta biivgruzus un nodrosinat tiribu
Objekta un tam piegulosaja teritorija, ka ari nodrodinat Objekta
apbrauksanai/materialu parvadasanai izmantoto celu uzturésanu;

4.1.4. pec Darbu pabeigsanas (lidz Darbu nodosanas-pienemsanas akta parakstiSanai)
izvest no Objekta teritorijas Darbu izpildes gaita radugos bavgruzus, darba inventaru
un aprikojumu, ka arT sakopt Objekta teritoriju;

4.1.5. sniegt informaciju masu sazinas lidzekliem Izpilditajs un ta darbinieki drikst tikai

, ieprieks to saskanojot ar Pasititaju;

l 4.1.6. ievérojot Pasiititaja dotds instrukcijas, nekavéjoties partraukt Darbus un zinot
Pasttitajam un Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestades ,Jelgavas pagvaldibas
operativas informacijas centrs” dispe¢eram (talrunis 8787), atrodot Objekta:

4.1.6.1. vésturiskas vai kadas citas nozimigas vértibas. Visi minétie $ada veida
atradumi ir Pastitaja pasums.
4.1.6.2.jebkadus spradzienbistamus priek§metus.
4.2. Pastititaja saistibas:
4.2.1. nodot Izpilditajam Objektu Liguma noteiktaja kartiba;




4.2.2. Pasiittajs ir tiesigs gadijumos, kad Izpilditajs neievéro normativo aktu vai Liguma
noteikumus, apturét Darbu izpildi 1idz konstatéto neatbilstibu noveérsanai, un par So
kavéjumu Izpilditajam nepienakas kompensacija;

4.2.3. Pasttitajs un ta parstavji ir tiesigi:

4.2.3.1. ierasties Objekta un kontrolét Darbu izpildes procesu, nebridinot par to
Izpilditaju. Pasiititajs nodroina, ka ieejot un atrodoties Darbu veik3anas teritorija, tiks
ieveroti Izpilditaja un normativajos aktos noteiktie Darba droSibas pasakumi;

4.2.3.2. kontrolét, ka Darbiem izmantotie materiali un iepakojums atbilst Izpilditaja
piedavajumam lepirkumam un Ka tiek ievérots Izpilditaja piedavatais apkart€jas vides
aizsardzibas pasakumu process, lai samazinatu un regenerétu atkritumus, kas radusies
Darbu izpildes laika.

42.4. Pasiititajs pienem izpilditos Darbus un apmaksa tos saskana ar Liguma
nosacijumiem.

4.3. Puses savstarpgji ir atbildigas par otrai Pusei, ka arl treSajam personam, nodaritajiem
zaudgjumiem, ja tie radusies vienas Puses vai tas darbinieku, ka arT §1s Puses Liguma izpilde
iesaistito treso personu darbibas vai bezdarbibas, tai skaita rupjas neuzmanibas, launa noluka
izdarTto darbibu vai nolaidibas rezultata.

5. Sadarbiba
5.1. Visos ar Darbu veik$anu saistitajos jautajumos, Izpilditdjs sadarbojas ar Pasiititaju un ta

. Projekta vaditaju.
5.2. Ar Liguma izpildi un Pusu sadarbibu saistitie dokumenti jaizdod rakstiski. Dokumentu atrakai
apritei, tiek izmantots elektroniskais pasts: Izpilditdgja — talsuspriegums@inbox.lv un

Pasititaja— daina.traidase(@dome.jelgava.lv
5.3. Pazinojumi un informeSana:

5.3.1. par apstakliem, kas var ietekmé&t Darbu kvalitati, apjomus, terminus, tai skaita
izmainas Darbu veik$anas kalendaraja grafika, vai Ligumcenu, Izpilditajam, cik atri
vien iesp&jams, bet ne vélak ka nakamaja darba diena Iidz plkst.12:00, kad tas
uzzinajis, jainformé Pasititajs, nosttot attiecigu iesniegumu uz Liguma
5.2.apak$punkta noradito e-pastu;

5.3.2. Iesnieguma originals ar parakstiem un visiem nepiecieS$amajiem saskanojumiem
jaiesniedz Pasititdja Projekta vaditagjam 1 (vienas) darba dienas laika péc ta
nosiitianas uz e-pastu. Pasititajs lesniegumu izskata un atbild Izpilditajam 3 (tris)
darba dienu laika péc ta sanemsanas, bet steidzamos gadijumos lidz nakamas darba
dienas plkst.16.00;

5.3.3. Izpilditajs ir tiesigs veikt tikai tadas izmainas, kas ir iesniegtas Pasutitajam 5.3.1.

‘ un 5.3.2.apakspunkta noteiktaja kartiba un ko Pasutitdjs ir saskanojis;

5.3.4. Izpilditajam pirms materiala pielieto$anas, tas rakstiski jasaskano ar Autoruzraugu
un jaiesniedz apstiprinaSanai Pasttitajam vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms
attieciga materiala pielietoSanas Objekta. Izpilditajs ir tiesigs pielietot tikai tos
materialus, kas ir saskanoti un apstiprinati $aja apak$punkta noteiktaja kartiba, un kas
tika noraditi Izpilditaja piedavajuma lepirkumam;

5.3.5. gadfjuma, kad Izpilditajs vélas nomainit piedavajuma Iepirkumam noradito
materialu, Izpilditajam tas jasaskano Liguma 5.3.4.apakspunkta noraditaja kartiba, ka
arl iesnieguma janorada objektivs pamatojums, un nomainama materiala un piedavata
materiala sastava, funkcionalo un citu Ipasibu salidzindjums. Pasititajs pamatojumu
materiala nomainai izskatis tikai péc Autoruzrauga attieciga saskanojuma.

5.4. Darba vadibas apspriedes:

5.4.1. Pasiititajs riko (nodrosina telpas un aprikojumu) Darbu vadibas apspriedes péc
nepiecie$amibas. Pirma Darbu vadibas apspriede sasaucama ne vélak ka 3 (tris)
dienas pirms Darbu uzsakSanas.

5.4.2. Darbu vadibas apspriedes vada un protokolé Izpilditajs, un nakamaja darba diena
lidz plkst.16.00 nosiita uz e-pastu protokolu visiem apspriedes dalibniekiem, kuri
izskata protokolu un 2 (divi) dienu laika izstita to visiem apspriedes dalibniekiem ar
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opo apspriedes dalibnieku sanemto
avo protokolu divus eksemplarus
am Objekta blivnieciba iesaistTjam

savu akceptu vai precizéjumiem. Izpilditajs apk

informaciju un lidz nakamajai apspriedei sagat
parakstisanai. Apspriedes protokols ir saistoss V1S
personam.

5.4.3. Darbu vadibas apspriedés piedalas Izpi
6.3.apakSpunktd) un Liguma 16.3.apaksp
parstavji un citas personas pec nepiecieSamibas. 6 ) )

5.4.4. Par pirmo Darbu vadibas apspriedes vietu un laiku, ka art katras nakamag Darbu
vadibas apspriedes vietu un laiku, Izpilditaju un citas pieaicindmas personas informe
Pasititaja Projekta vaditajs, nosutot informaciju uz e-pastu.

54.5. Darbu vadibas apspriedés izskata ar Darbu izpildi saistitas problémas, izmainas,
papildinajumus, paveiktos un atlikusos Darbus, Darbu veik$anas kalendara grafika
izpildi, u.c. jautajumus.

|ditaja darbu vaditajs (noradits Liguma
unkta noraditais specidlists, Pasiititaja

6. Izpilditaja personals un apakSuznéméji

6.1. ApakSuznémgju saraksts:

6.1.1. péc Liguma noslégsanas un ne vélak ka uzsakot Liguma izpildi, Izpilditajs iesniedz
Pasiititajam Darbos iesaistito apak3uzneméju (ja tadus planots iesaistit) sarakstu, kura
norada apak$uznémé&ju nosaukumu, kontaktinformaciju un to parstavettiesigo
personu, ciktdl mingta informacija ir zinama. Sarakstd norada ari Izpilditaja
apak$uznémgju apaksuznémejus;

6.1.2. Liguma izpildes laika Izpilditdjs pazino Pasiititajam par jebkuram minétas
informacijas izmainam, ka arT papildina sarakstu ar informaciju par apaks$uzneéméju,
kas tiek velak iesaistits Darbu veikSana;

6.1.3. iesniedzot 6.1.1. un 6.1.2.apak$punkta noradito informaciju, Izpilditajs norada ar
informaciju par apaksuznéméjam/-iem nododamo Darbu dalu, konkréti noradot
Darbus, kuru izpilde tiek nodota apakSuznémé&jam/-iem.

6.2. Darbu veik3anai Izpilditajs iesaista sava piedavajuma noradito personalu un apakSuzneméjus,

ka arT apak$uznéméju saraksta noraditos apakSuznéméjus. Izpilditajs ir atbildigs par iesaistita
personala un apakSuznéméju veikta darba atbilstibu Liguma prasibam.

6.3. Darbu vaditajam, kas noradits Izpilditaja piedavajuma Iepirkuma iesniegtaja: Edijam

Kniplokam Sertifikata Nr. 4-02461 (14.12.2016 Latvijas elektroenergétiku  un
energobiivnieku asociacijas specializétais sertifikacijas centrs), vai atbilstosi sertificétam ta
aizvietotdjam, kurs ir saskanots ar Pasttitaju Liguma noteiktaja kartiba, jaatrodas nepartraukti
Objekta visa Darbu veikSanas laika.

6.4. Darbu vaditaju vai citus atbildigos specialistus aizvietot uz laiku, vai nomainit ir atlauts, tikai

rakstiski saskanojot ar Pasiititaju, un to kvalifikdcijai un pieredzei jaatbilst Iepirkuma
dokumentacija noteiktajam prasibam.

6.5. Izpilditajam vismaz 3 (tris) dienas iepriek$ jasaskano ar Pasutitdaju specialistu vai

apak$uzn@méju nomaina vai jaunu apak$uznéméju iesaistiSana Darbu veiksana.

7. Darba kvalitate un parbaudes

7.1. Darbu kvalitates prasibas, kas jaievéro Izpilditdjam, nosaka Bivprojekta dokumentacija

(1.pielikums) un attiecinamie normativie akti.

7.2. Izpilditdgjam par saviem lidzekliem javeic visas, Liguma un normativajos aktos noteiktas

materialu, konstrukciju un Darbu kvalitates parbaudes. Izpilditdgjam nekavejoties jaiesniedz
Pasiititajam dokumenti par visam veiktajam parbaudém, ka arT to kopsavilkumi.

7.3. Péc Pasiititdja pieprasijuma Izpilditajam papildus japarbauda materiali, konstrukcijas un

Darbu kvalitate. Ja papildu parbaude nedemonstré sliktakus rezultatus, Pasutitajs atlidzina
Izpilditajam parbaudes veikSanas izdevumus.

7.4. Ja tiek atklats materialu, konstrukciju vai Darbu defekts, Izpilditajs noveérs to par saviem

Y

lidzekliem Pasititaja noteiktaja termind vai, ja Puses vienojas, ka defekta novérSana nav
ekonomiski lietderiga, Pasititajs var noteikt par Darbu samazinatu cenu lidz 10% (desmit




apjoma, kura ir konstatets defekts un/vai nosaka Objektam ilgaku
ntijas finansu nodro§indjumu par pilnu defekta noverSanas vérﬁbu:
tijas laika atklajas defekts, ko Izpilditajs neatzist par defektu vai
lonim, tad parbaudi veic Pasttitaja un Izpilditaja savstarpgji atzits
kura slédziens Pusém ir saisto$s. Ekspertizes izmaksas sedz ta

procenti) no Darbu veida
garantijas termir,l}l, ar gara

7.5. Ja parbaudes vai garantijd
nepiekrit defekta rasanas c€
eksperts vai ekspertu grupa,
Puse. kuras viedoklis ir atzits par nepamatotu.

8. Darbu pienem3ana— nodoSana un Objekta pienemsana ekspluatacija

8.1. Darbu pienemsanu-nodosanu noformé ar abpuséji parakstitu aktu, ko Puses sagatavo péc visu
Darbu pabeigsanas Objekta, tai skaita konstat€to neatbilstibu noverSanas, un Liguma un
normativajos aktos noteiktas izpilddokumentacijas iesniegSanas Pasutitajam, bet ne velak ka
lidz Liguma 3.2.apak3$punkta noteiktajam terminam.

8.2. Objekta pienem3anu ekspluatacija veic saskana ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.573 ,Elektroenergijas razoSanas, parbiives un sadales biivju bivnoteikumi”.

9. Darbu apjoma uzmériSana
9.1. Izpilditajam javeic izpildito Darbu apjoma uzmériSana digitala forma, atbilstoSi Ministru
kabineta 2015.gada 24.aprila noteikumiem Nr.281 , Augstas detalizacijas topografiskas
informacijas un tas centralas datubazes noteikumi”.

10. Darba aizsardziba

10.1. Izpilditajs ir atbildigs par visu Objekta veicamo Darbu drosibu un Darbu aizsardzibas
pasakumu veik$anu atbilstosi normativajiem aktiem.

10.2. Ministru kabineta 2003.gada 25.februara noteikumu Nr.92 ,.Darba aizsardzibas prasibas,
veicot buvdarbus™ noteikto prasibu ievéroSanu nodroSina Izpilditajs, pieaicinot vadoSo
darbinieku darba aizsardzibas organizéSana Gunti Kalnieti (2012.06.30 Latvijas
universitates profesionala magistra diploms Sérija PDE Nr.6718) par Darbu aizsardzibas
koordinatoru.

11. Ligumsods

11.1. Ja Pasititajs noteiktaja laika neveic maksajumus par Darbu, Izpilditajam ir tiesibas prasit
ligumsodu 0,1% (viena desmita dala procenta) apméra no neveikta maksajuma (parada) par
katru maksajuma kav€juma dienu, bet kopsumma ne vairak ka 10% (desmit procenti) no
neizpildito saistibu vertibas. Pasiititajs nemaksa ligumsodu, ja maksajuma kavejums noticis
no Pasiititaja neatkarigu iemeslu dél.

11.2. Ja paredzétie Darbi netiek uzsakti, veikti un/vai pabeigti Liguma noteikta termina,
Pasttitajam ir tiesibas prasit Izpilditajam ligumsodu 0,1% (viena desmita dala procenta)
apméra no Ligumcenas par katru nokavéto dienu, bet kopsumma ne vairak ka 10 % (desmit
procenti) no neizpildito saistibu vértibas, ka arT Izpilditajs atlidzina visus tadéjadi Pasititajam
nodarTtos zaud&jumus.

11.3. Pastitajam ir tiesibas prasit ligumsodu 150 ewro (viens simts piecdesmit euro), ja
[zpilditajs neievéro Liguma vai normativo aktu prasibas — par katru konstatéto gadijumu, kurs$
tiek fikséts defekta akta (turpmak — Akts) Par konstat€tajam neatbilstibam Pasiititajs pazino
Izpilditajam, nosttot aktu elektroniski uz e-pastu: talsuspriegums@inbox.Iv.

11.4. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma saistibu turpmakas pildiSanas.

11.5. Puse samaksa ligumsodu uz Akta pamata 20 (divdesmit) kalendaro dienu laika no Akta
sanemsanas dienas. Pasititajam ir tiesibas ieskaita kartiba samazinat Izpilditajam maksajamo
rékina noradito summu tada apmeéra, kada ir aprékinata ligumsoda summa.

12. Darbu garantijas prasibas
12.1. Darbu kvalitates garantijas termin$ ir ne mazak ka 3 (tris) gadi no Objekta pienemsanas
ekspluatacija. Garantijas termind konstatétos defektus Izpilditajs novér§ par saviem
lidzekliem Pasititaja noteikta laika.
12.2. Garantijas laika Izpilditajam vai vina noraditam specialistam japiedalas Objekta apsekoSana
(turpmak — Objekta apsekosana) kopa ar Pasiititaju. Par Objekta apsekosanas datumu un




12.3.

12.4.

12.5.

14.1.

14.2.
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15.3.

laiku Pasatitajs informé Izpilditaju 5 (piecas) darba dienas ieprieks, nosiitot informaciju uz
e-pastu: talsuspriegums@inbox.lv

Apsekojot Objektu garantijas laika, Pasiititajs sagatavo Objekta apsekoSanas aktu, kura
norada konstatétos defektus un to novérsanas terminu. Objekta apsekoSanas aktu paraksta
visas personas, kuras piedalas apsekosana.

Izpilditajs péc Objekta ApsekoSanas akta noradito Darbu Objekta defektu noversSanas,
informé par to Pasititaju nositot informaciju un novérsta defekta fotofiksaciju uz e-pastu
daina.traidase@dome.jelgava.lv.

Ja Izpilditajs nenovér§ Darbu defektus Pasititdja noteiktaja laika vai atsakas tos noverst,
Pasiititajs var noligt citu personu defektu novérsanai, un Izpilditagjam jasedz defektu
novér$anas izmaksas. Par léemumu veikt defektu novérsanu minétaja kartiba, Pasititajam
jainformé Izpilditajs 3 (tris) dienas ieprieks.

13. Civiltiesiskas atbildibas apdroSinasana

. Lidz Darbu uzsaksanas bridim Izpilditajs par saviem lidzekliem noslédz Darbu vaditaja

biivspecialista civiltiesiskas apdro$inasanas ligumu un Darbu veicgja civiltiesiskas atbildibas
apdro$inasanas ligumu atbilsto$i Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem
Nr.502 ,.Noteikumi par biivspecialistu un buvdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdrosinasanu” par visu bivdarbu un garantijas laiku (turpmak —ApdroSinasanas Iigums).

. Izpilditajs apdrosinasanu apliecino$us dokumentus iesniedz Pasititajam 2(divu) darba dienu

laikd no Liguma parakstiSanas dienas.

. Gadijuma, ja uz Liguma paraksti$anas dienu Izpilditajam ir spéka eso$s ApdrosinaSanas

ligums, bet ta termins ir Tsaks par Darbu izpildes terminu vai Darbu garantijas laika terminu,
tad Izpilditdjam ir pienakums spéka esosa Apdrosinasanas liguma darbibas pédeja diena
iesniegt Pasiititajam jaunu Apdro$inasanas ligumu ar beigu terminu lidz Darbu garantijas
laika termina beigam.

14. Liguma grozisana
Puses ir tiesigas izdarit grozijumus Liguma noteikumos, par to vienojoties. Liguma
grozijumus noformé ar rakstveida vienoSanos, kas tiek numuréta, un p&c abu PuSu
parakstiSanas klust par Liguma neatnemamu sastavdalu.
Lemjot par Liguma grozijumu veik$anu, jaievéro Publisko iepirkumu likuma 61.panta
noteikumi.

15. Liguma darbibas izbeigSana vai atkapSanas no Liguma
Izpilditajam ir tiesibas vienpusgji izbeigt Liguma darbibu, ja Pasiititajs neveic maksajumus
un ligumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Ligumcenas.

Pasiititajam ir tiesibas vienpusgji izbeigt Liguma darbibu gadijumos, ja:

15.2.1. Izpilditajs Liguma noteiktaja termina neiesniedz Liguma noteiktos dokumentus vai
neuzsak Darbus;

15.2.2. atkartoti konstatétas neatbilstibas, par kuram ir piemérots ligumsods;

15.2.3. Izpilditajs neveic Liguma paredz&tas parbaudes vai veiktas parbaudes rada, ka
Darbi tiek pilditi neatbilstosi Liguma noteiktajam prasibam un Izpilditajs, konstatétas
neatbilstibas, nenovérs péc Pasititdja pieprasijuma;

15.2.4. Izpilditajs uz 3 (trTs) dienam nepamatoti partrauc Darbus Objekta:

15.2.5. Izpilditajs kavé Darbu pabeigsanu ilgak par 10 (desmit) dienam;

15.2.6. ir pasludinats Izpilditdja maksatnesp&jas process, apturéta vai partraukta ta
saimnieciska darbiba, uzsakta tiesvediba par Izpilditaja bankrotu;

Tiestbu atkapties no Liguma vai prasit Liguma atcelSanu var izlietot, ja Puse ir pazinojusi
par iespéjamo vai planoto Liguma atcel$anu vai atkapsanos otrai Pusei, un ta nav noversusi
Liguma atcel3anas pamatu pazinojuma noteiktaja termina. Pazinojums tiek nositits uz
Liguma noradito Puses e-pastu: Pasititajam uz dome@dome. jelgava.lv un Izpilditajam
talsuspriegums@inbox.Iv, bet originals ierakstita sutljuma uz juridisko adresi.




15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.4.

16.5.

17.1.

17.2.

17.3.

Ligums ir uzskatams par atceltu ar nakamo darba dienu, ja Puse nece] iebildumus Iidz
pazinojuma, kas nositits Liguma 15.3.apak$punkta noteiktaja kartiba, noraditajam
terminam.

Liguma neizdevigums, parmérigi zaudéjumi, batiskas nelabvéligas izmainas izejmaterialu,
iekartu, darbaspéka un cita tirgd, izpildes griitibas un citi I1dzigi apstakli, nav pamats Liguma
atcelSanai no Izpilditaja puses.

Atkapsanas no Liguma vai Liguma izbeig$anas gadijuma, Pasititajs uzdod un Izpilditajs
veic Darbus, kas pamatoti ar nepiecieSamibu saglabat Objekta konstrukcijas un nodrosinat
celu satiksmes, gaj€ju un apkartéjas vides drosibu.

Liguma izbeig8anas gadijuma pirms Liguma 3.2.apak$punkta noteikta termina, neizpildot
Liguma saistibas pilna apméra, Puses paraksta izpildito Darbu apjomu pabeigSanas aktu, ko
sagatavo Izpilditajs. Péc izpilddokumentacijas sagatavoSanas, nodoSanas Pasttitagjam un
paveikto Darbu novérté€sanas, Puses paraksta Darbu nodoSanas — pienemSanas aktu.

16. Projekta vaditaji
Liguma izpildi Pasttitaja varda vada Jelgavas pils€tas pasvaldibas administracijas Attistibas
un pilsétplanosanas parvaldes vecaka projektu vaditaja, Daina Traidase, talrunis 63005490.
Autoruzraudzibu veic SIA “Aviton” registracijas Nr.40103253084, juridiska adrese Strautu
iela 32, Riga, LV-1073, valdes loceklis Konstantins Vorslavs, talrunis 26384834.

. Liguma izpildi Izpilditaja varda vada vecakais elektromontazas darbu vaditajs Gatis Driksne,

talrunis 26600249.

Projekta vaditajs, vienojoties ar Pastitaju vai Izpilditaju, ir tiesigi nodot savas tiesibas un
pienakumus citiem darbiniekiem, pazinojot par to Izpilditajam vai Pasttitajam.

Pusu pilnvarotie parstavji ir atbildigi par Liguma izpildes uzraudzi$anu, tai skaita, par Darbu
pienemsanas-nodos$anas akta noforméS$anu, iesniegSanu un parakstiSanu atbilstosi Liguma
prasibam, savlaicigu rékinu iesniegSanu un pienems$anu, apstiprinaSanu un nodoSanu
apmaksai, defekta akta parakstiSanu.

17. Neparvarama vara
Puses tiek atbrivotas no atbildibas par Liguma pilnigu vai dal&ju neizpildi, ja Sada neizpilde
radusies neparvaramas varas vai arkartéja rakstura apstaklu rezultata, kuru darbiba sakusies
péc Liguma noslégSanas un kurus nevaréja iepriekS ne paredz€t, ne noverst. Pie
neparvaramas varas vai arkart€ja rakstura apstakliem pieskaitami: stihiskas nelaimes,
avarijas, katastrofas, epidémijas, kara darbiba, streiki, iek$€jie nemieri, blokades, varas un
parvaldes institiiciju riciba, normativu aktu, kas butiski ierobezo un aizskar Pusu tiesibas un
ietekmé uznemtas saistibas, pienemsana un staSanas speka.
Pusei, kas atsaucas uz neparvaramas varas vai arkartéja rakstura apstaklu darbibu,
nekavéjoties, bet ne velak ka 3 (tris) darba dienu laika par sadiem apstakliem rakstveida
jazino otrai Pusei. Zinojuma janorada, kada termina péc vina uzskata ir iesp€jama un
paredzama vina Liguma paredz€to saistibu izpilde, un, p&c pieprasijuma, Sadam zinojumam
ir japievieno izzina, kuru izsniegusi kompetenta institlicija un kura satur arkartéjo apstaklu
darbibas apstiprindgjumu un to raksturojumu. Nesavlaiciga pazinojuma gadijuma Puse netiek
atbrivota no Liguma saistibu izpildes.
Neparvaramas varas vai arkart€ja rakstura apstaklu iestasanas gadijuma Liguma darbibas
termins$ tiek parcelts atbilstosi Sadu apstaklu darbibas laikam vai arT Puses vienojas par
Liguma izbeigSanu.

18. Stridu izskati§ana

Jebkuras nesaskanas, domstarpibas vai stridi tiks risinati savstarp&ju sarunu cela, kas tiks
attiecigi protokolétas. Gadijuma, ja Lidz&ji 10 (desmit) dienu laikd nesp@s vienoties, strids
risinams Latvijas Republikas tiesa, normativajos aktos noteiktaja kartiba.

19.1.

19. Citi noteikumi
Ligums ir spéka lidz pilnigai taja noteikto saistibu izpildei vai dienai, kad tas tiek izbeigts
Liguma noteiktaja kartiba.



19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

Ja Liguma darbibas perioda kada no Pusém tiek reorganizéta, Liguma noteikumi ir saistosi
attiecigas Puses tiesibu un saistibu parnéméejam.
Pilnvaroto parstavju vai rekvizitu mainas gadijuma Puse apnemas rakstiski par to pazinot
otrai Pusei 5 (piecu) dienu laika no izmainu iestasanas briza.
Pusém ir piendkums 5 darba dienu laika bridinat otro Pusi par gaidamo reorganizaciju vai
likvidaciju, ka arl nekavéjoties informét par izmanam rekvizitos, statusa, ka arL, ja tiek
ierosinata lieta par atziSanu par maksatnesp&jigu.
Ligums sastadits uz 8 (astonam) lapam, ar 2 (diviem) pielikumiem uz 77 (septindesmit
septinam) lapam 2 (divos) eksemplaros ar vienadu juridisko speku, no kuriem viens glabajas
pie Pasiititaja, bet otrs pie Izpilditaja.
Pielikuma:
1.pielikums — Biivprojekts uz 53 (piecdesmit trim) lapam (atseviska sejuma);
2 pielikums — Izpilditaja piedavajums uz 24 (divdesmit Cetram) lapam (atseviSka
sejumay.
20. Pusu rekviziti un paraksti:
Pasiutitajs Izpilditajs
Jelgavas pilsétas dome SIA “TALSU SPRIEGUMS”

Registracijas Nr.90000042516

Adrese: Liela iela 11, Jelgava, LV-3001
Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konta Nr. LV57TREL9802006053008B

~ —

41/? ;’/ pu

Pasvaldibas Izpilddirektore

I.Skutane

Registracijas Nr.49003000127

Adrese: Miera iela 35, Talsi, LV-3201
Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV81UNLA0028700467114

D.Strauss

Valdes priekésédétﬁjs
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