Pielikums

Jelgavas pilsētas domes 27.02.2014. 

lēmumam Nr.2/3
DARBA UZDEVUMS
„Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 
2014. - 2020. gadam” izstrādei
1. Darba mērķis.
Veikt Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014-2020.gadam izstrādi atbilstoši darba uzdevumam.
2. Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna nepieciešamība un mērķi.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, atkritumu apsaimniekošanu veic atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam, reģionālajiem un pašvaldību plāniem. Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.-2020.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 21.03.2013. rīkojumu Nr.100) ir noteikts, ka pašvaldības, kuras ietilpst attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionālā, savstarpēji sadarbojoties, var organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādi savam atkritumu apsaimniekošanas reģionam. Atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu saturu, saskaņošanas, sabiedriskās apriešanas, ieviešanas, novērtēšanas un pārskatīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns bija spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim, tāpēc ir nepieciešams izstrādāt jaunu 2014.-2021.gadam. 
2.1. Atkritumu apsaimniekošanas plāna mērķi ir:

	2.1.1. samazināt atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, nodrošināt ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot labākas atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paņēmienus resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanai un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanai, veicināt atkritumu apsaimniekošanas izdevumu samazināšanu.

	2.2. attiecībā uz jau radītajiem atkritumiem nodrošināt, ka: 

	2.2.1. atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un veselībai;

	2.2.2. lielākā daļa atkritumu tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, vai arī tiek atgriezti vidē noderīgā (piemēram, komposts) vai nekaitīgā formā; 

	2.2.3. nodrošināt, ka apglabājamo atkritumu daudzums tiek samazināts un atkritumu apglabāšana tiek veikta cilvēku veselībai un videi drošā veidā; 

	2.2.4. atkritumi tiek apstrādāti pēc iespējas tuvāk to rašanās vietām. 


2.2.5. Organizējot, plānojot un veicot atkritumu apsaimniekošanu, jāievēro šādas prasības minētajā prioritārajā secībā:
2.2.6. jānovērš atkritumu rašanās cēloņi, tai skaitā jāattīsta tīrās tehnoloģijas;
2.2.7. jāsamazina atkritumu daudzums (apjoms) un bīstamība; 
2.2.8. jāveicina atkritumu sagatavošana atkārtotai izmantošanai;
2.2.9. atkritumi jāpārstrādā, jāiegūst atkārtoti izmantojami materiāli un enerģija;
2.2.10. atkritumi jāapglabā tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, vide, kā arī personu manta;
2.2.11. nodrošināt slēgto atkritumu izgāztuvju un atkritumu poligonu rekultivāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3. Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā iekļaujamā informācija.
3.1. Zemgales atkritumu apsaimniekošanas sistēmas raksturojums.
3.2. Atkritumu apsaimniekošanas reģionā radīto atkritumu daudzuma un sastāva prognoze līdz 2020.gadam.
3.3. Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2007-2013. gadam izpildes novērtējums.
3.4. Darbības virzieni, kas jāveic, lai uzlabotu atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, to pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu, neradot draudus videi.
3.5. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība reģionā, tai skaitā sadzīves atkritumu dalītās savākšanas sistēmas attīstība.
3.6. Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā peredzēto pasākumu īstenošanai nepieciešamais finansējums un tā avoti, tai skaitā izveidotās atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas.
3.7. Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna atbilstība normatīvajiem aktiem un informācija par to kādā veidā plānā iekļautie pasākumi veicinās normatīvos aktos noteikto mērķu sasniegšanu.

4. Sabiedrības informēšana.
Veikt sabiedrības informēšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5. Plānošanas dokumenta izstrādes laika grafiks.

	Nr.
p.k.
	Veicamie pasākumi
	Termiņi

	5.1. 
	Sabiedrības informēšana par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu
	Pēc pašvaldību lēmumu pieņemšanas
2014.gada 2.ceturksnis

	5.2. 
	1.redakcijas izstrāde
	2014.gada 3.ceturksnis



	5.3. 
	1.redakcijas apstiprināšana un sabiedriskā apspriešana
	2014.gada 3.ceturksnis

	5.4. 
	Plāna aktualizācija un priekšlikumu iestrāde
	2014.gada 4.ceturksnis

	5.5. 
	Plāna apstiprināšana
	2014.gada 4.ceturksnis
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