2.pielikums
Jelgavas pilsētas domes

2021.gada 21.janvāra lēmumam Nr.1/6 
LĪGUMS
par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanas kārtību zemes vienībai 
Kalnciema ceļā 29, Jelgavā
Jelgavā,






Datums skatāms laika zīmogā
Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu, (turpmāk – Pašvaldība), no vienas puses un
SIA “AMALTEJA.EU”, reģ.Nr. 43603092375, juridiskā adrese Kronvalda iela 2A Jelgava, LV-3002, valdes locekļa Eldara Arāja personā, kurš rīkojas uz uzņēmuma statūtu pamata, (turpmāk – Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs) no otras puses, turpmāk tekstā abas kopā sauktas Puses un katra atsevišķi arī kā Puse,
pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 132.punktu un Jelgavas pilsētas domes 2021.gada 21.janvāra lēmuma Nr.__“Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībai Kalnciema ceļā 29, Jelgavā, lai izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšana” (turpmāk – Lēmums) 4.punktu,
bez viltus, maldiem un spaidiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk –Līgums), saistošu Līguma slēdzējiem un viņu tiesību un saistību pārņēmējiem:
          1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs izstrādā lokālplānojumu zemes vienībai Kalnciema ceļā 29, Jelgavā (kadastra Nr. 0900 025 0008, platība 2108 m2) (turpmāk – Lokālplānojums) atbilstoši normatīvo aktu prasībām, darba uzdevumam Lokālplānojuma izstrādei, kurš apstiprināts ar Lēmumu (turpmāk – Darba uzdevums) un Līguma noteikumiem.
1.2. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja ir Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte. 
2. LĪGUMA TERMIŅŠ
Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājam Lokālplānojums jāizstrādā līdz 2023.gada 31.janvārim, saskaņā ar laika grafiku (pielikumā).
3. LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs apzinās un piekrīt, ka Lokālplānojuma izstrāde pilnā apjomā tiek veikta par Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja līdzekļiem.
3.2. Lokālplānojuma izstrādes finansēšanas kārtību nosaka Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ar Lokālplānojuma izstrādātāju savstarpēji vienojoties. 
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas: izstrādāt Lokālplānojumu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem", saskaņā ar apstiprināto Darba uzdevumu: 
4.1.1. nodrošināt Pašvaldību ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, iesniedzot tos Pašvaldībā pēc Lokālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma;

4.1.2. ja nepieciešams, pēc institūciju izsniegto nosacījumu saņemšanas, ierosināt Pašvaldībai precizēt Darba uzdevumu;
4.1.3. sabiedrības līdzdalības pasākumu nodrošināšanai iesniegt Pašvaldībai izstrādāto Lokālplānojuma projektu (vienā eksemplārā papīra formātā un elektroniskā datu nesējā), kas sastāv no paskaidrojuma raksta, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, grafiskās daļas;

4.1.4. pēc publiskās apspriešanas sagatavot un iesniegt Pašvaldībai pārskatu par Lokālplānojuma izstrādi;
4.1.5. pēc Lokālplānojuma projekta apstiprināšanas iesniegt Pašvaldībā Lokālplānojuma divus eksemplārus papīra formātā, klāt pievienojot arī elektroniskā formā datu nesējā.
4.2.Pašvaldība apņemas:
4.2.1. nodrošināt Lokālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

4.2.2. pieprasīt Lokālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumus un atzinumus no institūcijām, kas minētas Darba uzdevuma 5.punktā; 
4.2.3. pieprasīt no Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanas nepieciešamību Lokālplānojuma teritorijā;
4.2.4. nodrošināt nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu, to ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – TAPIS);
4.2.5. četru nedēļu laikā pēc Lēmuma pieņemšanas nosūtīt paziņojumu ar Lokālplānojuma risinājumu saistītiem nekustamā īpašuma īpašniekiem par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu;

4.2.6. publicēt TAPIS Lokālplānojuma projektu;
4.2.7. sadarbībā ar Lokālplānojuma izstrādātāju organizēt Lokālplānojuma publisko apspriešanu ne īsāku par četras nedēļām 1.redakcijai un ne īsāku par trīs nedēļām pilnveidotajām redakcijām;
4.2.8. informēt ar Lokālplānojuma risinājumiem saistītos nekustamā īpašuma īpašniekus par publisko apspriešanu;
4.3. Pusēm ir tiesības organizēt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.
5. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
5.1.Līgumu var grozīt vai izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā, par to brīdinot otru Pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. 

6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
6.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no līguma saistību izpildes.
6.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par līguma pārtraukšanu.
7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus saistībā ar Līgumu Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
8.1. Risinot jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses rīkosies saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.2. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pašvaldības, bet otrs pie Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja.
9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	  Pašvaldība                                                         


	Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs
	

	Jelgavas pilsētas dome
juridiskā adrese: Lielā iela 11, 
Jelgava, LV-3001 
Reģistrācijas Nr. 90000042516
_______________________/I.Škutāne/ 

	SIA “AMALTEJA.EU”
juridiskā adrese: Kronvalda iela 2A Jelgava, LV-3002
Reģistrācijas Nr. 43603092375
_______________________/E.Arājs / 



ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Pielikums

Līgumam "Par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanas 

kārtību zemes vienībai Kalnciema ceļā 29, Jelgavā"

	LOKĀLPLĀNOJUMA KALNCIEMA CEĻĀ 29, JELGAVĀ IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS*
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* Plānoto pasākumu norises laiks var mainīties atkarībā no Lokālplānojuma izstrādes procesa (3., ar dzeltenu krāsu).
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