Specifikacijas
1. levads

Specifikacijas sastaditas atbilstosi darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkréta darba
apraksts dots krajuma “Celu specifikacijas 20157, tad teksta dota tikai atsauce uz $o
krajumu, nepiecieSamibas gadijuma tas papildinot un precizgjot. Veicot darbus
ieverojami biivnormativu, standartu, tehnisko noteikumu, $o specifikaciju un Jelgavas
pasvaldibas saistoso noteikumu prasibas (Www.jelgava.lv), ka ari visa buvprojekta
materiali (visas dalas) neatkarigi no citiem Iigumiem.

Biuivuzneméjs, péc buivdarbu liguma noslégsanas, bet pirms biivdarbu uzsaksanas,
veic sagatavoSanas darbus saskana ar ,,Celu specifikaciju 2015” 2. nodalu un Jelgavas
pils€tas saistoSajiem noteikumiem, pienem buvlaukumu un sagem Projekta
Biivinzeniera atlauju uzsakt darbus.

Bivuzpéméjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaieverte darbu
daudzumu sarakstos mingto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus
darbi, kas nav miné&ti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&ama galveno
bivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstoSa veikSana
pilna apjoma.

Péc biivniecibas un labiekartoSanas darbu pabeigS$anas, bet pirms biives
nodoSanas ekspluatacija, iesniegt Biivvaldé aktualizetu topografisko materialu
digitala (paplasinajums *.dgn) un izdrukas forma. Darbam jabut izpilditam

saskana ar speka esoSo normativu prasibam.

2. Objekta raksturojoSie lielumi

Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas 11dz Dambja ielai
un Ripniecibas ielas posma no Filozofu ielas [idz Tervetes
Objekts ielai asfalta seguma atjaunoSana
Atmodas ielas un Riipniecibas ielas posmiem
AADT 8420
AADT icvests 3435
AADT; smagie 240
Paral€lo celu posmiem
AADT ievesta 195
AADT  smaic 40
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http://www.jelgava.lv/

3. Darbu veikSanas specifikacijas

Pirms biivdarbu uzsakSanas blivuznémgjam obligati javeic Atmodas ielas
un Ripniecibas ielas esoSo asfalta seguma malu attiriSana un japieaicina Pasutitaja
parstavji un Autoruzraudzibas parstavji seguma atjauno$anas risinajumu precizésanai.
Ka arm pirms buvdarbiem javeic buvprojekta risinajumu izsprausana daba
(horizontalie, vertikalie risinajumi, komunikaciju risingjumi) un japarliecinas par $o
risingjumu atbilstibu esoSajai situacijai un iesp&u tos netrauc€ti realizet (t.i.:
horizontalie un vertikalie risinajumi neveido liekus uzbérumus, ierakumus, nodrosina
nokri$nu tidenu atvadi, neappludina blakus esoSos Tpasumus, neparkapj blakus esoso
ipasumu robezas gan ar risinagjumiem, gan uzb€ruma vai ierakuma nogaz€m;
nepasliktina blakus esoSo IpaSumu stavokli un piekluvi Tpasumam, u.c.). Kad
risinajumi izsprausti daba blivuzn€mejs pieaicina Pasiititaja parstavi, biivuzraugu,
autoruzraugu un apseko risinajumus daba. Par risindjumu apsekoSanu buvuznémejs
sastada aktu, ko paraksta visi pieaicinatie parstaviji.

Pirms biivdarbu uzsakSanas precizeét pie komunikaciju turétajiem esoSo
komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas,
kuras notiks raksSanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas
topografiskajos planos.

Pirms buvdarbu uzsakS$anas biivuznémejam jaatSurfé visas apakSzemes
komunikacijas un jafiks€ to atrasanas atbilstiba topografiskaja plana att€lotajam, un
jafiks€ to ieblves dzilumi. Tad biivuznémé&jam japarliecinas par buvprojekta
risinajumu iespgju izbiivet daba, nodrosinot esoSo un izbtveto tiklu nepartrauktu un
netraucgtu darbibu.

Ja biivdarbu tehnologija un risinajumi paredz darbus ielas blakus
ipasumos, tad bivuznéméjam 2 nedélas pirms konkréto darbu veikSanas, blakus
ipaSumos, ir jabridina konkrétais ipasSnieks un jasanem ipasSnieka rakstisks
saskanojums.

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu,
zarus, saknu sisttmu, koka bojajumu gadijumos Buvuznémeéjam
jaatlidzina zaudejumu apmeri, ka arT bojaejas gadijjuma atjaunoSana ar
dizstadu, kura sugu un izmérus nosaka Pasiititajs. Ja Bavuznéméjs nevar
nodroSinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad izbiivéjami koku
aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga
uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams ar Pasiititaju un ta
uzstadiSana notiek pieredzéjusa aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas

ietveramas buivdarbu veidos, kuru dé] bojajumi var notikt.
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Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano
ar Pasititaju vai konkréto tiklu, vai risindjumu TipaSnieku, iesniedzot

salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu ipasibas vienada sistéma.

Buvdarbu ieteicama seciba:

e Poligonometrijas punktu uzmérisana pieaicinot paSvaldibas galveno
geodézistu, akta sastadiSana;

o Attira esos$a asfalta seguma malas, veic to topografisko uzmerisanu, ja
konstate atskiribu vairak par 10cm no projekta topografijas;

e Izsprauz daba ielas risinajumus, pieaicina Autoruzraudzibu, Biivuzraudzibu
un Pasiititaja parstavi risinagjumu apstiprinagjuma sanems$anai, nepiecieSamibas
gadijuma risinajumi tiek korigéti;

o AtSurfeé un precizé pazemes komunikaciju stavokli daba;
e Veic nepiecieSamo komunikaciju parbiives un izbiives — lietus tdens
kanalizacijas tikli jabiveé no zemakas vietas, nodroSinot nepartrauktu
buvlaukuma nosusinasanu plangjot uz lietus uUdenu uztvergju vietam,
nepiecieSamibas gadijjuma uzstadot pagaidu lietus Udens uztvergjus veicot
pievienojumus lietus kanalizacijai vai gravjiem - lai nepielautu zemes klatnes
un ielas konstrukcijas parmitrinasanos, ja gadijjuma biivuznémejs izvelas
buvdarbus uzsakt bez lietus atvades nodro§inasanas caur kopgjo lietus fidens
sistému, tad blivuznémejs nodrosina buvlaukuma nosusinasSanu izveloties sev
pienemamako metodi (pieméram, pielietojot fidens pazeminaSanas iekartas) —
$os izdevumus biivuzneméjs ieverte kopgjos darbu daudzumos;

¢ Veic ielas parbiives darbus;

e Veic labiekartoSanas darbus.

1. Arhitektiiras dalas teritorijas sadala

1.1. Trases sagatavoSanas darbi
1.1.1 Trases uzmérisana un nosprausana, poligonometrijas punktu instrumentala
uzmérisana un atskaites sastadiSana par poligonometrijas punktu stavokli
pirms biivdarbu uzsaksanas. Darbu apjoms ietver pamat cela, krustojumu un
pieslégumu uzmériSanu un nosprau$anu pilna apjoma, saskana ar projekta
raséjuma lapam. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”. Pirms
biivdarbu uzsakSanas veikt esoSo poligonometrijas punktu instrumentalo

uzmérisanu un atskaites sastadiSanu par poligonometrijas punktu stavokli
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1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

pirms biivdarbu uzsakSanas — darbi ietver esoSo poligonometrijas punktu
uzmérisanu un atskaites sastadiSanu pirms biivdarbu uzsaksanas. Darba metodika
un rezultats saskanojams ar Jelgavas pasvaldibas Bavvaldes Galveno geodézistu.
P&c esoSo asfalta segumu malu attiriSanas veicama malu topografiska uzmeérisana,
ja malu stavoklis atSkiras vairak par 10cm no Biivprojekta topografiska plana
att€lota.

Eso$o koku zagesana, celmu lausana vai frézéSana, aizvedot uz biivuznémeja
atbértni. Bilvprojekta ietvaros paredzeéta koku zagesana ielas sarkano liniju
robezas, kas trauc€ ielas risinajumu izbivei, skatit projekta raséjumu lapas. Ja
buvdarbos, precizgjot apakszemes komunikaciju atraSanas vietu, celmu lausana
nav lietderiga var veikt celmu frézéSanu ar specialu celmu frézi. Viss darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015,

Eso$o koku celmu lauSana vai frézéSana, aizvedot uz biivuznémeéja atbértni.
Darbu apjoms paredz esoSo, ieprieks nocirsto koku celmu lausanu. Ja biivdarbos
precizgjot apakszemes komunikaciju atraSanas vietu, celmu lausana nav lietderiga
var veikt celmu frézg€Sana ar specialu celmu frézi. Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

EsoSo signalstabinu parcel§ana. Darbu apjoms ietver esoSo komunikaciju
signalstabinu izrakSanu un uzstadiSanu jauna vieta, arpus risinajumu robezam,
vietu saskanojot ar komunikaciju parstavi.

Kriimu zagesana, aizvedot uz biivuznéméja atbértni. Viss darbu apraksts dots
,»Celu specifikacijas 2015”.

Esosas brauktuves asfalta malas nojaukSana, malu atzagéjot (~4500m),
aizvedot uz buvuzpéméja atbértni, vidéji 12cm biezuma. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar esoSo ielas seguma nojaukSanu brauktuves malas — vietas, kur
risinajumos asfalta platums samazinas.

Pirms darba uzsakSanas ir javeic ielas risingjumu izsprauSana daba,
japieaicina Autoruzraudziba, Buvuzraudziba un Pasttitaja parstavi risinajumu
apstiprindjuma sanemsanai, nepiecieSamibas gadijuma risinajumi tiek koriggti.
Neapstiprinati nojauktu malu nepiecieSamibas gadijuma bis jaatjauno par
Biivuznéméja lidzekliem.

Visas apstiprinatajas, nojaucamajas vietas asfalta mala vispirms nozagéjam ar
asfalta zagi, nepiecieSamibas gadijuma ar zagi sadalot asfaltu gabalos, ta lai
pielietojot mehanismus asfalta nojaukSanai, netiktu bojata paliekoSa asfalta

segums. Nojaukta asfalta iekrauSana autotransporta, aizveSanu uz
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1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

Biivuznémeéja atbertni. Prasiba izpilditajam darbam — $kembu slanis bez asfalta
seguma, paliekoSais asfalta segums bez bojajumiem — atravuma no pamata,
svaigam plaisam.

Asfalta seguma izlidzino$a frézeéSana, aizvedot uz Pasiititaja noradito
atbértni, lidz 10km attalumam. Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”. Safrézeta asfalta lielakas dalinas nedrikst bt lielakas
par 3cm.

Ietves seguma nojauksana, aizvedot uz biivuzpéméja atbértni. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar esoso ietves segumu nojaukSanu, iekrausanu autotransporta,
aizveSanu uz biivuznémeéja atbertni. Prasiba izpilditajam darbam — Skembu
/ grunts slanis bez ietves seguma.

Ietves seguma nojaukSana, aizvedot uz Pasiititaja noliktavu Iidz 10km
attalumam. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo ietves segumu saudzigu
nojaukSanu, iekrauSanu autotransporta, aizveSanu uz Pasiititaja noliktavu
lidz 10km attalumam. Prasiba izpilditajam darbam — Skembu / grunts slanis
bez ietves seguma.

Betona ietvju apmalu nojaukSana, aizvedot uz biivuznémeéja atbértni.
Prasiba izpilditajam darbam — Skembu / grunts slanis bez betona apmalém.
Ja apmales ir laba stavokli, ko pasiititajs atdzist par tam noderigu, tad ta
saudzigu nojaukSanu, iekrausanu autotransporta, aizveSanu un izkrausanu
JPPI ,,Pils€tsaimnieciba” noraditaja vieta.

Eso$a betona bruga seguma nojauk$ana nobrauktuvés uz ind.dz.majam,
aizveSana uz biivuznéméja noliktavu, uzglabasana, izbiive péc paraléla cela
izbiive pabeig§anas. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo betona brugakmenu
saudzigu nojaukSanu, uzglabasanu apsargata teritorija arpus buivlaukuma,
un izbiivi atpakal pec asfalta seguma izbiives paral€lajos celos. Izbiives
darbs ietver 2-5 cm izlidzino$as kartas izbavi no siksSkembam @ 2-5mm.
Betona cela apmalu nojauk$ana, aizvedot uz biivuznéméja atbértni. Prasiba
izpilditajam darbam — Skembu / grunts slanis bez betona apmalém. Ja

apmales ir laba stavokli, ko pasiititajs atdzist par tam noderigu, tad ta
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1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

saudzigu nojaukSanu, iekrauSanu autotransporta, aizveSanu un izkrauSanu
JPPI ,,Pilsétsaimnieciba” noraditaja vieta.

Asfalta seguma savienojumu frézéSana, aizvedot uz pasiititaja noradito
atbértni lidz 10km attalumam. Paredz&ts veikt jauno segumu salaidumos ar
esosSo asfalta segumu. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
Eso$o cela zimju demontaza (nododot JPPI "Pilsétsaimnieciba'). Prasiba
izpilditam darbam — kvalitativi (bez defektiem) demont&tas esosas cela
zimes un balsti, aizvestas un nodotas JPPI ,,Pilsétsaimnieciba” noliktava.
Pirms demontazas kopa ar Pasiititaja parstavi sastadit aktu par cela zZimju
stavokli.

EsoSo ielu nosaukumu zimju demontaza, aizveSana uz biivuznémeéja
noliktavu, uzglabaSana, uzstadisana péc darbu pabeigS§anas. Prasiba
izpilditam darbam — kvalitativi (bez defektiem) demont&tas esosas cela
zZimes un balsti, aizvestas, uzglabatas Biivuznéméja noliktava un péc
biivdarbiem uzstaditas nepiecieSamajas vietas. Pirms demontazas kopa ar
Pasiititaja parstavi sastadit aktu par cela zZimju stavokli pirms nojaukSanas
un sagnemams Pasiititdja atzinums par $o zimju ne sliktaku stavokli pec
uzstadiSanas.

Kabelu rezerves caurulu izbive, @ 110, 450 N (darbu nododot JPPI
»Pilsétsaimnieciba”). Darbi ietver buivbedres rakSanu, aizb&rSanu ar pievestu
materialu un sablivéSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, rezerves
caurulu izbiivi un bridinajuma lentas ieklasanu, btivdarbu skartas vietas
atjaunoSanu. Kabelu rezerves caurulu ieguldiSanas dzilums > Im no
projektétajam virsmas atzimém. Caurules jaiegulda ar kritumu uz caurulu galiem.
Kritumam jabtt vismaz 75 mm uz 30 m. Posmos, kur nav iesp&jams izturét viena
virziena kritumu, caurulém kritums javeido abos virzienos. Visas iegulditas
caurules jaapriko ar 10. numura galvaniz&tu metala stiepli vai trosi kabela
ievilkSanai. Caurulu gali jaaizkorké ar raZotaja izgatavotiem specialiem
aizbazniem. Pirms biivbedres aizb&rSanas buvuzneémejam japarliecinas, ka katra
ieguldita caurule ir tira, bez bojajumiem, aprikota ar stiepli, aizkork&tiem galiem
un javeic caurulu uzmeérisSana digitala forma. 30 cm no projekta virsmas atzimeém
jaiegulda bridinajuma lenta. Biivdarbu skartas vietas jaatjauno sakotngja kartiba.
P&c nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiives, javeic rezerves caurulu parbaude

— vai tas nav deformétas, nepiecieSamibas gadijuma javeic caurulu nomaina.
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1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.

Kabelu rezerves caurulu izbive, @ 110, 750 N (darbu nododot JPPI
wPilsétsaimnieciba”). Darbi ietver biivbedres rakSanu, aizb&rSanu ar pievestu
materialu un sablivéSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, rezerves

caurulu izbtivi un bridinagjuma lentas ieklaSanu, btvdarbu skartas vietas

atjaunoSanu. Kabelu rezerves caurulu ieguldiSanas dzilums > Im no
projektétajam virsmas atzimém. Caurules jaiegulda ar kritumu uz caurulu galiem.
Kritumam jabtt vismaz 75 mm uz 30 m. Posmos, kur nav iesp&jams izturét viena
virziena kritumu, caurulém kritums javeido abos virzienos. Visas iegulditas
caurules jaapriko ar 10. numura galvaniz&€tu metala stiepli vai trosi kabela
ievilkSanai. Caurulu gali jaaizkorké ar razotaja izgatavotiem specialiem
aizbazniem. Pirms biivbedres aizb&rSanas blivuznéméjam japarliecinas, ka katra
ieguldita caurule ir tira, bez bojajumiem, aprikota ar stiepli, aizkork&tiem galiem
un javeic caurulu uzmeérisana digitala forma. 30 cm no projekta virsmas atzZimém
jaiegulda bridinajuma lenta. Buvdarbu skartas vietas jaatjauno sakotngja kartiba.
P&c nesaistitu mineralmaterialu pamata izbtives, javeic rezerves caurulu parbaude
— vai tas nav deformétas, nepiecieSamibas gadijuma javeic caurulu nomaina.
Dalito aizsargcaurulu izbiive uz esofiem kabeliem 450N. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar dalito aizsargcaurulu, 450N, izbiivi uz esoSajiem kabeliem,
leskaitot nepieciesamos kabela precizéSanas un zemes darbus, smilts
spilvenu, bridinajuma lentas u.c., lai esoSais kabelis tiktu aizsargats no
paredzamas slodzes.

Dalito aizsargcaurulu izbiive uz esofiem kabeliem 750N. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar dalito aizsargcaurulu, 750N, izbiivi uz esoSajiem kabeliem,
ieskaitot nepiecieSamos kabela preciz€Sanas un zemes darbus, smilts
spilvenu, bridinajuma lentas u.c., lai esoSais kabelis tiktu aizsargats no
paredzamas slodzes.

Komunikaciju aku dzelzsbetona parsedZu nomaipa. Ap aku vakiem
demont& esoSo segumu lidz komunikaciju parsedzém, noce] veco aku
vaku. Ja tiek konstatéts, ka esos$a parsedze neatbilst transporta slodzei ar
40tn, tad demonté esoSo komunikaciju parsedzi, veic komunikaciju akas
tiriSanas un sakartoSanas darbus un uzstada jaunu, atbilstoSu slodzei 40tn

dzelzsbetona parsedzi d=1,5m un nostiprina to ar cementa javu. Darbu
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1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

veicot ievertét komunikacijas akas vakam nepiecieSamos augstumus un
slipumus.

Eso$o komunikaciju aku vaku nomaina. Darba apraksts ,,Celu specifikacijas
2015”. Ap vecajiem aku vakiem demonté eso$o segumu lidz komunikaciju
parsedzém, nocel veco akas vaku, ja pasutitajs atdzist to par noderigu, tad
buvuznémejs to nogada pasiititaja noliktava. Ja nepiecieSams izpilda
punkta 1.1.20 minétos darbus. Akas vaka tipu un izskatu saskanot ar
Pasiititaju, atkariba no komunikacijas piederibas.

Esoso komunikaciju mazo kapju nomaina. Piem&ram, tdensapgades tiklu
mazas kapes. Darba apraksts ,,Celu specifikacijas 2015”.

EsoSo komunikaciju lielo kapju nomaina. Pieméram, gazes apgades tiklu
mazas kapes. Darba apraksts ,,Celu specifikacijas 2015”.

Eso$o komunikaciju aku vaku reguléSana — Darbs paredzets veikt esoSiem
nesen uzstaditiem aku vakiem, kuri bavdarbu laika tiek noveértéti par
atbilstoSas slodzes un atbilstoS§iem ekspluatacijai. Prasibas izpilditajam
darbam ka ,,Celu specifikacijas 2015”.

EsoSo gazes kondensata savacéja caurulu pagarinasana vai
saisinaSana. NepiecieSamibas gadijuma, saskana ar A/S ,Latvijas gaze”
Jelgavas iecirkpa tehniskajiem noteikumiem Sos darbus izpildis Jelgavas
iecirknis ( 4.Imnija 35, Jelgava, talrunis 3080878), slédzot ligumu ar
Bivuznémeju, kuram S$ie darbi arm jaapmaksa. Visiem pielietotajiem
materialiem jabat ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem.

Eso$a metala gazesvada atrakSana, esoSas izolacijas nomaina,
aizbérsana ar derigu materialu. Zemes darbi gazes vadu tuvuma javeic
bez mehanismu pielietoSanas. Veicot biivdarbus un atsedzot esoSos gazes
vadus pieaicinat A/S ,Latvijas gaze” Jelgavas iecirkna parstavjus talako
darbibu saskanoSanai. Ja parstavji konstaté metala gazes vada izolacijas
bojajumus, tad veicama $o vietu izolacijas nomaina atbilstos$i normativiem.
Darbi ietver gazes vada atrakSanu, izolacijas nomainu, aizb&rSanu ar
normativiem atbilstoSu grunts materialu. Visiem pielietotajiem materialiem
jabut ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem.

Eso$as norades saudziga nojaukSana un uzstadiSana jauna vieta
(iebrauktuve uz DUS Astarte). Prasiba izpilditam darbam — kvalitativi (bez

defektiem) demont€tas esosas norade un uzreiz uzstadita arpus biivdarbu
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1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

1.1.31.

1.1.32.

1.1.33.

risinagjumiem. Pirms demontazas kopa ar norades ipaSnieka parstavi
sastadit aktu par norades stavokli pirms nojaukSanas un sanemams
ipasnieka parstavja atzinums par norades ne sliktaku stavokli péc
uzstadiSanas.

Gajéju barjeru saudziga nojauksana, uzglabasana un uzstadiSana péc darbu
pabeig§anas. Prasiba izpilditam darbam - kvalitativi (bez defektiem)
demont@tas esosas barjeras, aizvestas, uzglabatas Biivuznémeja noliktava
un péc biivdarbiem uzstaditas nepiecieSamajas vietas. Pirms demontazas
kopa ar Pasutitaja parstavi sastadit aktu par barjeru stavokli pirms
nojaukSanas un sapemams Pasiititaja atzinums par barjeru ne sliktaku
stavokli péc uzstadiSanas.

Eso$u poligonometrijas punktu saudziga atseg§ana, aprikoSana ar lielo gazes
tipa kapi un betona gredzenu. Darba veikSana tehnologiju saskanot ar
pasvaldibas Galveno geodézistu.

EsoSo solinu demontaZa, nododot JPPI "Pilsétsaimnieciba" noliktava, lidz
10km attalumam. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSu solinu saudzigu nojaukSanu un
aizveSanu uz pasiititaja noliktavu 1idz 10km attalumam.

EsoSo  atkritumu urnu saudziga demontaZa, nododot JPPI
"Pilsétsaimniectba" noliktava, Iidz 10km attalumam. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar esoSu atkritumu urnu saudzigu nojaukSanu un aizveSanu uz
pasiititaja noliktavu Iidz 10km attalumam.

EsoSo cela zZimju konsoles saudziga nonemsana un uzstadiSanu jauna vieta.
Prasiba izpilditam darbam — kvalitativi (bez defektiem) demontéta esosa
cela zimju konsole, aizvesta, uzglabata Buvuznémeéja noliktava un péc
biivdarbiem uzstadita nepiecieSamaja vieta. Pirms demontazas kopa ar
Pasutitaja parstavi sastadit aktu par konsoles stavokli pirms nojauksanas
un sanemams Pasiititdja atzinums par konsoles ne sliktaku stavokli péc
uzstadiSanas.

Metala Zoga panelu un betona stabu sétas saudziga nojaukSana,
nepiecieSamibas gadijuma aizvedot uz biivuzpémeéja atbértni. Prasiba
izpilditam darbam — kvalitativi (bez defektiem) demont€ta esoSais zogs,

aizvests, uzglabats Biivuznéméja noliktava un peéc buvdarbiem uzstadits
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nepiecieSamaja vieta. Pirms demontazas kopa ar Pasiititaja parstavi sastadit
aktu par zoga stavokli pirms nojauk$anas un sanemams Pasititaja atzinums
par zoga ne sliktaku stavokli pec uzstadiSanas. Ja apskates bridi zogs tiek

atzits par nederigu, tad aizvedams uz biivuznemegja atb

1.1.34. IepriekS nojaukta metala Zoga panelu un betona stabu sétas izbiive péc LK

risinajumu izbaives. Prasiba izpilditam darbam — kvalitativi (bez defektiem)
uzstadits zogs nepiecieSamaja vieta. Darbs ietver arl jaunu beton&tu
pamatu izbiivi, ja tas ir nepiecieSams. P&c uzstadiSanas sapemams

Pasiititaja atzinums par Zoga ne sliktaku stavokli péc uzstadiSanas.

1.1.35. Arheologiskas uzraudzibas nodroSinasana zemes darbu laika, dzilak par

1.2.1.

1.2.2.

30cm. Darbi ietver visas izmaksas, kas saistitas ar arheologiskas uzraudzibas

nodroSinasanu.

1.2. Zemes darbi
Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus,
saknu sistemu, koka bojajumu gadijumos Biuvuzpéméjam jaatlidzina
zaudéjumu apmeéri, ka arT bojaejas gadijuma atjaunoSana ar diZstadu,
kura sugu un izmérus nosaka Pasititajs. Ja Bivuzpémeéjs nevar
nodroSinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad izbavéjami koku
aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga
uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams ar Pasiititaju un ta
uzstadiSana notiek pieredz€éjusa aborista klatbutne), aizsargu izmaksas

ietveramas biivdarbu veidos, kuru dé] bojajumi var notikt.

Augu zemes norakSana aizvedot uz biivuznémeéja krautni, vélakai iestradei —
augu zeme bez blvgruZziem un cita veida atkritumiem norokama un
novietojama bilivuznémeéja krautné talakai izmantoSanai, pie blvobjekta
labiekartosanas darbiem. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamos kokus
un to saknu sistemu.

Nederigas grunts/Skembu norak3ana, aizvedot uz biivuznéméja atbeértni, darbi
ietver visu nederigo (lieko) grunts/Skembu norakSanu un aizveSanu uz
blivuznémeja atbértni vai sertificétu izgaztuvi. Ja darbi tiek veikti vietas, kur ir

esoSais Skembu segums, tad vispirms norok eso$o $kembu segumu, nesajaucot ar

grunti to aizved uz pasiititaja noradito krautni, péc tam norok nederigo grunti.
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Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamos kokus un to saknu sistemu.
Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

1.2.3. Nederigas grunts/Skembu norakSana, aizvedot uz pasititaja noradito atbértni
lidz 10km attalumam. Darbi ietver visu nederigo (lieko) grunts/Skembu, kuru
pasititajs ir atzinis par tam noderigu, norakSanu un aizveSanu uz pasititaja
atbertni I1dz 10km attalumam. Ja darbi tiek veikti vietas, kur ir eso$ais $kembu
segums, tad vispirms norok eso$o $Skembu segumu, nesajaucot ar grunti, to
aizved uz pasiititaja noradito krautni, péc tam norok nederigo grunti. Veicot
darbus aizliegts bojat saglabajamos kokus un to saknu sistemu. Viss darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2012,

1.2.4. Zemes klatnes uzbéruma izbiive ar pievestu grunti — Viss darbu apraksts dots

,»Celu specifikacijas 2015”. Materials no biivuznéméja karjera.
1.3. Segas izbuve

1.3.1. Geotekstila izbuive ietvei. Visa ietves gultnes platiba ir ieklajams
geotekstils, ka atdaloss un stabiliz&joss materials. Nederigo grunti norok ta
lai nebojatu saglabajamo koku saknes vai lidz ar esoSo pazemes
komunikaciju, nemot véra komunikacijas atraSanas vietas specifiku —
nelaujot tai deforméties vai ka citadi tikt sabojatai un virs esoSas
komunikacijas ieklaj geotekstilu.

Pielietojama geotekstila minimalie tehniskie raditaji:
Stiepes stipriba — 25kN/m
Pagarinajums pie maksimalas slodzes — 50%
Statiskas caur spieSanas tests (CBR tests) — 3600N
Dinamiskas perforacijas izturiba (kritosa konusa tests) — 12mm
Raksturigais atvéruma izmérs — 70 pm
Udens caurlaidiba normalai plaknei - 55x10 3
Izbiives darbos ievérot piegadataja ieteikto tehnologiju un ,,Celu specifikacijas
2015”.

1.3.2. Salizturigas Kkartas izbiive, ieskaitot virs drenazas - Viss darbu apraksts dots

»Celu specifikacijas 20157, pielietojamam materialam janodroSina

drengjoSas T1pasSibas saskana ar drenazas caurulvada izgatavotaja
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

instrukcijam. Salizturigas kartas izbtives pamats veidojams uz drenazas
pusi, nodros$inot, lai virs izbiivétas drenazas biitu tikai dren&joSs materials.
Nesaistitu frakcionétu mineralmaterialu 40-70 joslas izbuive starp brauktuvi
un ietvi Atmodas ielas posma, caurteku galu un gravju teknu
nostiprinajumu izbiive. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas
20157, izbuvgjot mineralmateriala kartai janodroSina dren&josas 1pasibas,
tadel nedrikst pielietot smalko materialu nokiléSanai.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbaive 16cm biezuma ietvei,
veloceliniem - Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
Nesaistitu mineralmaterialu izlidzino$§as Kkartas izbiive, h=10-15cm,
paraléliem celiem. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
Betona apmalu 100.30.15, 100.22.15, slipo un liekto uzstadisana — darbi
paredz izbuveét betona apmales 100.30.15 to slipas, pazeminatas un
pagriezienu radiusu versijas pilna apjoma saskana biivprojekta
risinagjumiem. Detaliz&ti betona apmales izbiive paradita ras€juma lapas.
Lai uzlabotu vides pieejamibas prasibas — apmalu pazeminajumos —
slipas apmales jaizbuve VISMAZ 2,0m gara posma. Starp betona
apmalém nodroSinat 2 = 4 mm atstarpi. Normalais betona apmales
augstums virs brauktuves seguma 12cm, gajéju pareju vietas 0 cm — visa
gajéju parejas platuma — nodroSinot lietus tidens atvadi gan no ielas
brauktuves gan ietves. Izbuvgjot lielos pagrieziena radiusus no betona
apmalém 100.30.15 tas ripigi japiezage. Izbuv&jot gajéju noejas —
pandusus to garenkritumi un Skérskritumi javeido péc iesp€jas lezenaki,
nepiecieSamibas gadijuma augstuma starpibas posmu izbuvéjot 2 + Sm,
nodroSinot lietus tdens atvadi — ieteicams $adas vietas pirms izbtves
saskanot ar autoruzraudzibu vai biivuzraudzibu. Darbu apraksts dots ,,Celu

specifikacijas 2015”.

Visi asie betona apmalu stiiri, kas veidojas ielas, brauktuves tie$a tuvuma ir

obligati janoapalo pielietojot riipnieciski izgatavotas radiusu apmales (R-0,25;

0,5; 1,0; utt.), pat ja projekta raséjuma lapas tas nav attelots vai skaidri

saprotams, neskaidribu gadijuma sazinaties ar Baivprojekta Autoru.

1.3.7.

Betona apmalu 100.30.15, 100.22.15, slipo un liekto ZILA atstarojosa krasa

uzstadisana — darbi paredz izbuvét betona apmales 100.30.15 to slipas,
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pazeminatas un pagriezienu radiusu versijas ZILA atstarojosa krasa
pilna apjoma saskana biivprojekta risinajumiem.
Betona apmales atbilstosi EN 1340, kuras ir parklatas ar luminisc&josu

krasu, nodrosinot gaismas atstaroSanos diennakts tumsaja laika.

Detalizeti betona apmales izbiive paradita ras€juma lapas. Starp betona
apmalém nodroSinat 2 = 4 mm atstarpi. Normalais betona apmales
augstums virs brauktuves seguma 12cm. Izbiiv€jot pagrieziena radiusus,

apmales rupigi japiezage. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Visi asie betona apmalu stiiri, kas veidojas ielas, brauktuves tie§a tuvuma ir

obligati janoapalo pielietojot riipnieciski izgatavotas radiusu apmales (R-0,25;

0,5; 1,0; utt.) ZILA atstarojosa krasa, pat ja projekta raséjuma lapas tas nav

attelots vai skaidri saprotams, neskaidribu gadijuma sazinaties ar Biivprojekta

Autoru.

1.3.8. Betona apmalu 100.20.8 uzstadisana - detaliz€ti betona apmales izbiive

1.3.9.

paradita ras€juma lapas. Izbiivéjot pagriezienu radiusus, tas ripigi
japiezage, lai vizuali veidotu nepartrauktu pagrieziena radiusu bez
atstarpém. IzbuvEjot gajéju noejas — pandusus to garenkritumi un
Skeérskritumi javeido péc iesp&jas le€zenaki, nepiecieSamibas gadijuma
augstuma starpibas posmu izbiiv§jot 2 + 5m, nodro§inot lietus tidens atvadi
— ieteicams $adas vietas pirms izbiives saskanot ar autoruzraudzibu vai
buvuzraudzibu. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Betona brugakmens seguma izbiive gajéju un velosipédu celiem, h=6cm,
zalS:peleks, 9:1. Izmeéri: neregularas formas 4 dazada izméra brugakmeni
(160x215x160x200; 160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar

vilpotam malam bez malu noapalojumiem, ar papildus rapniecisku virsmas

29



apstradi, uzlabojot virsmas slides pretestibas raditajus (paraugs apskatams
pie Pasiititaja, Kkrasainajam brugakmenim péc riipnieciskas virsmas
apstrades jabiit tadai pasai krasas intensitatei ka bez apstrades). Segums
izbivéjams no zalas un pelékas krasas betona brugakmens h=6cm, saskana
ar projekta raséjuma lapam. Pozicija ietver arl sikSkembu @ 2-3mm
izlidzinos8a slapa izbiivi. Uz izbiivéta nesaistitu mineralmaterialu pamata
veikt izlidzinosa slapa un betona brugakmens seguma izbuvi saskana ar
»Celu specifikacijam 2015”. Izbtav&jot gajéju noejas — pandusus to
garenkritumi  un  Sk&rskritumi javeido péc iespgas 1&zenaki,
nepiecieSamibas gadijuma augstuma starpibas posmu izbuvejot 2 ~ Sm,
nodro$inot lietus Gidens atvadi — ieteicams $adas vietas pirms izbuves
saskanot ar autoruzraudzibu vai bivuzraudzibu.

Prasibas betona brugakmens virsmai:

Betona brugakmens virsmai péc izgatavoSanas jabut papildus
rupnieciski mehaniski apstradatai, lai paaugstinatas slides pretestibas prasibas.
Betona brugakmens papildus mehaniski apstradajams tad, kad betona
brugakmens péc izgatavoSanas ir sasniedzies 70% no materiala stipribas.
Betona brugakmens virsmas raupjums parbaudams péc LVS EN 13036-4
,Virsmas Ipasibas. Testé€Sanas metodes 4. dala: ,,”Virsmas slides pretestibas
meériSanas metodes: svarsta tests” un LVS EN 1338 , Nepuléta izstradajuma
slides pretestibas vértibas (USRV) noteikSanas metode”, pielikums Nr.1.
Betona brugakmens virsmas slides pretestibas vértibai jabut lielakai vai
vienadai ar 70 USRV vienibam.

Paaugstinatas betona brugakmens virsmas slides pretestibas prasibas
noteiktas, lai paaugstinatu gajéju un velosipedistu drosibu misu
klimatiskajos apstaklos, kad biezi mainas (+) un (-) gradu temperatiiras.

1.3.10. Betona brugakmens seguma izbiive gajéju un velosipédu celiem, h=8cm,
SARKANS. Izmeéri: neregularas formas 4 daZada izméra brugakmeni
(160x215x160x200; 160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar
vilnpotam malam bez malu noapalojumiem, ar papildus ripniecisku virsmas
apstradi, uzlabojot virsmas slides pretestibas raditajus (paraugs apskatams
pie Pasiititaja, Kkrasainajam brugakmenim péc riapnieciskas virsmas
apstrades jabut tadai paSai krasas intensitatei ka bez apstrades). Segums

izbtivéjams no SARKANAS krasas betona brugakmens h=8cm, saskana ar
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projekta ras§juma lapam. Pozicija ietver ari sikS§kembu @ 2-5mm
izlidzinosa slana izbiivi. Uz izbiivEta nesaistitu mineralmaterialu pamata
veikt izlidzino8a slapa un betona brugakmens seguma izbiuvi saskana ar
,Celu specifikacijam 2015”. IzbuvEjot gajéju noejas — pandusus to
garenkritumi  un  Sk&rskritumi javeido péc iespgjas lezenaki,
nepiecieSamibas gadijuma augstuma starpibas posmu izbuvgjot 2 + 5m,
nodroSinot lietus idens atvadi — ieteicams $adas vietas pirms izbiives
saskanot ar autoruzraudzibu vai biuvuzraudzibu.

Prasibas betona brugakmens virsmai:

Betona brugakmens virsmai péc izgatavoSanas jabut papildus
rupnieciski mehaniski apstradatai, lai paaugstinatas slides pretestibas prasibas.
Betona brugakmens papildus mehaniski apstradajams tad, kad betona
brugakmens péc izgatavoSanas ir sasniedzies 70% no materiala stipribas.
Betona brugakmens virsmas raupjums parbaudams péc LVS EN 13036-4
,»Virsmas Ipasibas. Testé€Sanas metodes 4. dala: ,,”Virsmas slides pretestibas
meériSanas metodes: svarsta tests” un LVS EN 1338 , Nepuléta izstradajuma
slides pretestibas veértibas (USRV) noteikSanas metode”, pielikums Nr.1.
Betona brugakmens virsmas slides pretestibas vértibai jabuit lielakai vai
vienadai ar 70 USRV vienibam.

Paaugstinatas betona brugakmens virsmas slides pretestibas prasibas
noteiktas, lai paaugstinatu gajéju un velosipedistu droSibu misu
klimatiskajos apstaklos, kad biezi mainas (+) un (-) gradu temperatiiras.

1.3.11. Betona brugakmens seguma izbiive veloceliniem, h=8cm, melns, 932
apziméjuma izbuvei. Izméri: 10x20cm, ar papildus ripniecisku virsmas
apstradi, uzlabojot virsmas slides pretestibas raditajus (paraugs apskatams
pie Pasiititaja, krasainajam brugakmenim péc riipnieciskas virsmas
apstrades jabiit tadai pasai krasas intensitatei ka bez apstrades). Segums
izbtvéjams no MELNAS krasas betona brugakmens h=8cm, saskana ar
projekta ras€juma lapam. Pozicija ietver ari sikSkembu @ 2-5mm
izlidzinosa slana izbuvi. Uz izblvéta nesaistitu mineralmaterialu pamata
veikt izlidzinos$a slana un betona brugakmens seguma izbtivi saskana ar
»Celu specifikacijam 2015”. Izbuv&jot gajéju noejas — pandusus to
garenkritumi  un  Skérskritumi  javeido péc iespgas l€zenaki,

nepiecieSamibas gadijuma augstuma starpibas posmu izbiivgjot 2 + Sm,
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nodroSinot lietus tidens atvadi — ieteicams $adas vietas pirms izbiives
saskanot ar autoruzraudzibu vai biuvuzraudzibu.

Prasibas betona brugakmens virsmai:

Betona brugakmens virsmai péc izgatavoSanas jabut papildus
rupnieciski mehaniski apstradatai, lai paaugstinatas slides pretestibas prasibas.
Betona brugakmens papildus mehaniski apstradajams tad, kad betona
brugakmens péc izgatavoSanas ir sasniedzies 70% no materiala stipribas.
Betona brugakmens virsmas raupjums parbaudams péc LVS EN 13036-4
,Virsmas Ipasibas. Test€Sanas metodes 4. dala: ,,”Virsmas slides pretestibas
meériSanas metodes: svarsta tests” un LVS EN 1338 , Nepuléta izstradajuma
slides pretestibas vértibas (USRV) noteikSanas metode”, pielikums Nr.1.
Betona brugakmens virsmas slides pretestibas vértibai jabut lielakai vai
vienadai ar 70 USRYV vienibam.

Paaugstinatas betona brugakmens virsmas slides pretestibas prasibas
noteiktas, lai paaugstinatu gajéju un velosipédistu droSibu misu
klimatiskajos apstaklos, kad biezi mainas (+) un (-) gradu temperatiiras.

1.3.12. Betona brugakmens seguma izbiive velocelipiem, h=8cm, balts ar virsma
iestradatam atstarojoSam loditem, 932 apziméjuma izbiivei. Izméri:
10x20cm. Segums izbiivéjams no BALTAS krasas ar virsma iestradatam
atstarojosam loditém, betona brugakmens h=8cm, saskana ar projekta
ras§juma lapam. Pozicija ietver ari sik§kembu @ 2-5mm izlidzinosa slana
izbiivi. Uz izbiivéta nesaistitu mineralmaterialu pamata veikt izlidzinosa
slapa un betona brugakmens seguma izbtuvi saskapa ar ,,Celu
specifikacijam 2015”. Izbuvgjot gajéju noejas — pandusus to garenkritumi
un Skérskritumi javeido péc iesp€jas 1€zenaki, nepiecieSamibas gadijuma
augstuma starpibas posmu izbiiv§jot 2 + 5m, nodro§inot lietus tidens atvadi
— ieteicams Sadas vietas pirms izblves saskanot ar autoruzraudzibu vai
blivuzraudzibu.

Prasibas betona brugakmens virsmai:

Izteikti balts betona brugakmens atbilstoss EN 1338, kura virsgja karta ir iestradatas
stikla lodites, nodro$inot sekojoSas prasibas:

Ipasiba Prasiba Metode

Bruga apzim&juma Qd > 200 med/m*x1x LVS EN 1436+Al
spozuma koeficients (Qd)
sausos apstaklos

Bruga atstarota spozuma Ry > 65 mcd/m?xIx LVS EN 1436+Al
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koeficients (R|) sausos
apstaklos

1.3.13. Dzeltenas krasas betona brugakmens joslas ar izteiktu izcilpu tekstiiru
izbiive pie ietves krustojuma ar brauktuvi - Segums izblivéjams no betona
brugakmens ar izteiktu izcilpu tekstliru, saskana ar projekta ras€juma
lapam. Uz izblveta Skembu pamata veikt betona brugakmens seguma

izbiivi saskana ar ,,Celu specifikacijam 2015”.

Rekomendacijas vides pieejamibas nodros$inasanai skatit:

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item 3610 VADLINIJAS.pdf

1.3.14. Baltas krasas betona brugakmens ar vadlinijas joslam (cilvékiem ar Tpa§am
vajadzibam) izbave - Segums izbGvEjams no betona brugakmens ar
vadlinijas joslam, saskapa ar projekta ras€juma lapam. Uz izbuvéta
Skembu pamata veikt betona brugakmens seguma izbivi saskana ar ,,Celu

specifikacijam 2012”.
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http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf

Rekomendacijas vides pieejamibas nodroSinasanai skatit:

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item 3610 VADLINIJAS.pdf

1.3.15. Skeltu granita akmenu brugis 30x15xH=20cm. Segums izb@ivéjams no
dazadu krasu Skeltu granita akmenu brugakmens, izméri 30x15xH=20cm,
saskana ar projekta ras€juma lapam. Uz izbiivéta Skembu pamata veikt
sausa cementa/smilts maistjums 1:6, h=10cm, slana izbivi un Sskeltu
granita akmenu Seguma izbavi. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas
2015”.

1.3.16. Geotekstila izbuve. Skatit 1.3.1.

1.3.17. Georezga izbuive — Visa brauktuves platiba un vietas kur ietves gultnei
esoSo pazemes komunikaciju novietojuma dgl, vai arT saglabajamo koku
saknu d€] nav iesp&jama nederigas grunts norakSana pilna konstrukcijas
biezuma tiek paredzéts ieklat georezgi, ka armgjoSu materialu. Georezgi
ieklaj virs izbuvetas salturigas kartas. Tad izbuvé Skembu pamatu.
Pielietojama georezga, (Secugrid 80/80 Q1 vai analoga), minimalie
tehniskie raditaji:

e Stipriba stiepg, GV/SV — 80/80 kN/m

e Pagarinajums nominalaja stiepé GV/SV — 8,0%.

Pielietotajam georezgim un pielietotajiem segas pamata materialiem ir jabut
saskanotiem, lai georezgis pilditu armésanu.

1.3.18. Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiive 30cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

1.3.19. Karsta asfalta pamatkartas izbiive, AC 32 base, 8cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

1.3.20. Karsta asfalta saistes kartas izbaive, AC 22 bin, 6cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

1.3.21. Asfalta seguma nojaukSana, malas atzagéjot, aizvedot uz
biivuzpéméja atbértni, vidéji 12cm biezuma. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo
ielas seguma nojaukSanu komunikaciju izbiives vietas.

Visas nojaucamajas vietas asfalta mala vispirms nozagg€jam ar asfalta zagi,
nepiecieSsamibas gadijuma ar zagi sadalot asfaltu gabalos, ta lai pielietojot

mehanismus asfalta nojaukSanai, netiktu bojata paliekosa asfalta segums.
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1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

1.3.33.

1.3.34.

1.3.35.

Nojaukta asfalta iekrauSana autotransporta, aizveSanu uz Biivuznémeéja
atbértni. Prasiba izpilditajam darbam — Skembu slanis bez asfalta seguma,
palickosais asfalta segums bez bojajumiem — atravuma no pamata, svaigam
plaisam.
Asfalta nojaukS$ana un malu atzag€Sana veicama 3 reizes:
e pirma reize nepiecieSamas biivbedres platuma;
e otrareize veidojot pakapi 15cm plataku asfalta pamatiekartas izbiivei,
veidojot parlaidumu;
e tre$a reize veidojot pakapi 15cm plataku asfalta saistes kartas
izbiivei, veidojot parlaidumu.

Nederigas grunts/Skembu norakSana, aizvedot uz pasutitaja noradito
atbértni lidz 10km attalumam. Skatit — 1.2.3.
Geotekstila izbuive. Skatit 1.3.1.
GeoreZga izbiuive. Skatit 1.3.17.
Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiive 30cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
Karsta asfalta pamatkartas izbiive, AC 32 base, 8cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
Karsta asfalta saistes kartas izbiive, AC 22 bin, 6¢cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
Nederigas grunts/Skembu noraksana, aizvedot uz pasiititaja noradito
atbértni lidz 10km attalumam. Skatit — 1.2.3.
Geotekstila izbuive. Skatit 1.3.1.
GeoreZga izbuve. Skatit 1.3.17.
Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiive 30cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
Karsta asfalta pamatkartas izbiive, AC 32 base, 8cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
Karsta asfalta saistes kartas izbiive, AC 22 bin, 6cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
Asfalta seguma nojaukSana, malas atzagéjot, aizvedot uz
biivuznémeja atbertni, vidéji 12cm biezuma. Skatit 1.3.21.
Nederigas grunts/Skembu noraksana, aizvedot uz pasiititaja noradito

atbértni Iidz 10km attalumam. Skatit — 1.2.3.
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1.3.36.

1.3.37.

1.3.38.

1.3.39.

1.3.40.

1.3.41.

1.3.42.

1.3.43.

1.3.44.

1.3.45.

1.3.46.

1.3.47.

1.3.48.

1.3.49.

1.3.50.

1.3.51.

1.3.52.

1.3.53.

1.3.54.

1.3.55.

Geotekstila izbuive. Skatit 1.3.1.

GeoreZzga izbiive. Skatit 1.3.17.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiive 30cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Karsta asfalta pamatkartas izbiive, AC 32 base, 8cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Karsta asfalta saistes kartas izbiive, AC 22 bin, 6¢cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Asfalta seguma nojaukSana, malas atzagéjot, aizvedot uz
buivuznémeéja atbertni, videji 12cm biezuma. Skatit 1.3.21.

Nederigas grunts/Skembu noraksana, aizvedot uz pasiititaja noradito
atbértni Iidz 10km attalumam. Skatit — 1.2.3.

Geotekstila izbuive. Skatit 1.3.1.

GeoreZga izbuve. Skatit 1.3.17.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiive 30cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Karsta asfalta pamatkartas izbiive, AC 32 base, 8cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Karsta asfalta saistes kartas izbiive, AC 22 bin, 6¢cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Asfalta seguma nojaukSana, malas atzaggjot, aizvedot wuz
biivuzpémeéja atbeértni, vidéji 12cm biezuma. Skatit 1.3.21.

Nederigas grunts/Skembu noraksana, aizvedot uz pasiititaja noradito
atbértni Iidz 10km attalumam. Skatit — 1.2.3.

Geotekstila izbuive. Skatit 1.3.1.

GeoreZga izbuve. Skatit 1.3.17.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiive 30cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Karsta asfalta pamatkartas izbiive, AC 32 base, 8cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Karsta asfalta saistes kartas izbiive, AC 22 bin, 6cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Asfalta seguma nojaukSana, malas atzag€jot, aizvedot wuz

biivuznémeja atbertni, vidéji 12cm biezuma. Skatit 1.3.21.

36



1.3.56.

1.3.57.

1.3.58.

1.3.59.

1.3.60.

1.3.61.

1.3.62.

1.3.63.

1.3.64.

1.3.65.

1.3.66.

1.3.67.

1.3.68.

1.3.69.

1.3.70.

1.3.71.

1.3.72.

1.3.73.

1.3.74.

Nederigas grunts/Skembu norak$ana, aizvedot uz pasiititaja noradito
atbertni Itldz 10km attalumam. Skatit — 1.2.3.

Geotekstila izbuve. Skatit 1.3.1.

GeoreZzga izbuive. Skatit 1.3.17.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiive 22cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Karsta asfalta pamatkartas izbiive, AC 22 base, 8cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Asfalta seguma nojaukSana, malas atzagéjot, aizvedot uz
buivuznémeéja atbertni, videji 12cm biezuma. Skatit 1.3.21.

Nederigas grunts/Skembu noraksana, aizvedot uz pasiititaja noradito
atbértni Iidz 10km attalumam. Skatit — 1.2.3.

Geotekstila izbuive. Skatit 1.3.1.

GeoreZga izbuve. Skatit 1.3.17.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiive 30cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Asfalta seguma nojaukSana, malas atzagéjot, aizvedot uz
biivuzpémeéja atbeértni, vidéji 12cm biezuma. Skatit 1.3.21.

Nederigas grunts/Skembu noraksana, aizvedot uz pasiititaja noradito
atbértni Iidz 10km attalumam. Skatit — 1.2.3.

Geotekstila izbuive. Skatit 1.3.1.

GeoreZga izbuve. Skatit 1.3.17.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiive 22cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Karsta asfalta pamatkartas izbiive, AC 22 base, 6cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

BedriSu remonts ar pilno tehnologiju, AC 16 bin, 5cm biezuma. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Plaisu aizpildiSana pielietojot PMB 45/80-55. Darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

Asfalta georezga izbiive. Pec izlidzinosas fréz€sanas un sagatavoSanas darbu
veiksanas (bedrisu remonts, plaisu aizlieSana, ies€dumu remonts, utt.) ir paredz&ts

ieklat asfalta georezgi (stikla Skiedras rezgis bez geotekstila). Darbi ietver asfalta

georezga ieklasanu, nostiprinaSanu — saskana ar materiala piegadataja ieteikto
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tehnologiju. IpaSa wuzmaniba pieverSama georeZga nostiprinasanas
pasakumiem, lai ieklajot asfalta nosedzoSo izlidzinoSo Kkartu georezgis

neatrautos no virsmas kas parklata ar bitumena emulsiju (sik§kembas, u.c.).

Pielietojama georezga tehniskie raditaji:

o KusSanas punkts > 400 C°;

o Stiepes stipriba, GV/SV > 100 kN/m;

o Pagarinajums pie maksimalas slodzes, GV/SV — 3% =1
o Stipriba pie 2% pagarinajuma, GV/SV > 80/75 kN/m;
. Stipriba pie 3% pagarinajuma, GV/SV > 105/90 kN/m.

Darbu veikSana saskana ar georezga izgatavotaja instrukciju.

1.3.75.

1.3.76.

1.3.77.

1.3.78.

1.3.79.

1.3.80.

1.3.81.

1.3.82.

Asfalta AC (8; 11; 16), PMB 45/80-55, izlidzino$as kartas ieklaSana
garenkrituma un Skérskrituma veido$anai. Darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

Karsta asfalta virskartas izbiive, SMA 11, PMB 45/80-55, 4cm
biezuma arl krustojumos un pieslegumos. Darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

Asfaltbetons AC 16base, 4cm biezuma. Darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

Asfaltbetons AC 8surf, 3cm biezuma. Darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

Aploces veida atrumvalpu izbiive no asfaltbetona AC 11 surf,
paralelajos celos, ieskaitot atbalsta fréezéSanu un pamata grunteSanu.
Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Nomalu uzpildiS§ana. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
Nomalu profiléSana un blivéSana. Darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

Nesaistitu mineralmaterialu seguma atjaunosana pieslégumos. Darbu

apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

1.4. Satiksmes organizé$ana, aprikojums

1.4.1. Cela Zimju uzstadiSana. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

1.4.2. EsoSo cela zZimju parcelSana. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015

ieskaitot balstu parvietosanu, nepiecieSamibas gadijuma izblivgjot betona pamatni.
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1.4.3.Cela zimju balstu uzstadiSana. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas
2015”.

1.4.4.Cela zZimju "konsoltipa" balstu uzstadiSana. ,Konsoltipa” cela zimju balsti
uzstadami vietas, kur parasts balsts varStu atrasties gajéju celipu joslas.
»Konsoltipa” cela zZimju balstiem izmantojams riipnieciski izgatavotas detalas, vai
tie izgatavojami individuali, risinagjumu saskanojot ar Pasiititaju. Individuali
izgatavotiem balstiem visas prasibas ka ,,Celu specifikacijas 2015”, nav pielaujama
metinasanas darbu veikSana péc karstas cinkoSanas. Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

1.4.5. Horizontalie apziméjumi ar termoplastu. Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

1.4.6. Horizontalie apziméjumi Nr.937. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas
2015”.

1.4.7. Sarkanas krasas seguma apstrade ""Prismo Tyregrip', vai analogs, starp

horizontalajiem apziméjumi Nr.932.

Ieklajamam segumam jabit analogam Riga, Zentenes un Auru ielu krustojuma pie
96.vidusskolas.. Seguma sastava jabiit Skembam, kas nodroSina raupju, neslidoSu

virsmu, salidzinajuma ar sarkanu termoplastu.
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1.4.8. NorobeZojoso gajéju barjeru uzstadiSana (rupnieciski karsti cinkotas).

Barjeras saskana ar labiekartojuma detalizacijam. Viss darbu apraksts dots ,,Celu

specifikacijas 2015”.

1.4.9.Cela signalstabinu 917,918 uzstadiSana. Viss darbu apraksts dots ,,Celu

1.4.10.

1.4.11.

specifikacijas 2015”.
Sabiedriska transporta pieturu vietu nojumju un aprikojuma
uzstadiSana - standarta izmera, ieskaitot elektribas pievadu Ihidz

tuvakajai apgaismojuma laternai un pamatus. Sabiedriska transporta
pieturvietu nojumju uzstadiSana javeic saskana ar projekta ras€juma lapam,
atbilstosi LVS 190-8 prasibam. Darba sastava ietilpst pieturvietu nojumju vietu
precizesana, stabveida betona pamatu izbiive, elektropievada izbuve, nojumes un
aprikojuma montaza. Sabiedriska transporta pieturvietas nojumes aprikojums -
lidzvertigs ka Jelgavas pilséta jau uzstaditais. Pirms nojumes pasttiSanas un
uzstadiSanas tas izskats un komplektacija obligati saskanojama Jelgavas pilsetas
pasvaldibas iestadi ,,Pilsétsaimnieciba”. Nojumes komplekta ietilps — nojume ar
apgaismojumu, apgaismojuma pieslégSana tuvakajam apgaismojuma balstam,
solins, atkritumu urna, betona pamati.

Standarta izm@ra sabiedriska transporta pieturas vietas nojume:

Pirms nojumes pamatu izbtives precizet esosas komunikacijas.

Sabiedriska transporta pieturu vietu nojumju un aprikojuma
uzstadiSana - nestandarta izméra (Saura), ieskaitot elektribas pievadu
Iidz tuvakajai apgaismojuma laternai un pamatus. Sabiedriska transporta
pieturvietu nojumju uzstadiSana javeic saskana ar projekta rasgjuma lapam,

atbilstos$i LVS 190-8 prasibam. Darba sastava ietilpst pieturvietu nojumju vietu
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preciz€sana, stabveida betona pamatu izbiive, elektropievada izblive, nojumes un
aprikojuma montaza. Sabiedriska transporta pieturvietas nojumes aprikojums -
lidzvertigs ka Jelgavas pilséta jau uzstaditais. Pirms nojumes pasiitiSanas un
uzstadiSanas tas izskats un komplektacija obligati saskanojama Jelgavas pilsétas
pasvaldibas iestadi ,,Pils€tsaimnieciba”. Nojumes komplekta ietilps — nojume ar
apgaismojumu, apgaismojuma pieslégSsana tuvakajam apgaismojuma balstam,
solins, atkritumu urna, betona pamati.

Nojume paredz&ta uzstadit perspektivajas autobusu pieturas vietas pie esosas

stacijas &kas.

iy

Zirgu iela

Pirms nojumes pamatu izbtives precizet esosas komunikacijas.

1.4.12. Velosipeédistu atpiitas vietu nojumju uzstadiSana, ieskaitot divpuseju
Jelgavas velocelu karti izgaismojama reklamas stenda un reklamas
stenda apgaismojuma piesléegumu pie tuvakas laternas, kabela garums
Itdz 35m. Velosipédistu atputas vietu nojumju uzstadiSsana javeic saskapa ar
projekta ras@juma lapam. Darba sastava ietilpst nojumju vietu precizeSana,
stabveida betona pamatu izbuve, elektropievada izbuive, nojumes montaza.
Sabiedriska transporta pieturvietas nojumes minimalie izméri 2,40m x 5,20m —
izpildijums analogs autobusu pieturu nojumém. Pirms nojumes pasiitiSanas un
uzstadiSanas tas izskats obligati saskanojams Jelgavas pilsétas pasvaldibas Ainavu
arhitektu, pasvaldibas iestadi ,,Pilsétsaimnieciba” un Autoruzraudzibu. Nojumes
komplekta ietilps — nojume ar apgaismojumu, apgaismojuma pieslégSana
tuvakajam apgaismojuma balstam, betona pamati un divpusgja karte ar Jelgavas

velosipédu celiem (izgaismojamaja priek$&jas sienas reklamas stenda). Karte
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1.4.13.

1.4.14.

analoga ka Jelgavas Tirisma centra izdota velosipedu celu karte, kura attéloti
Jelgavas velosipedu celi un velosipe€du marsruti (ja, vieta normala méroga atlauj,
tad, jaattelo arTi Jelgavas novada un Ozolnieku noveda velosipédu celi un
velosipedu celu marsruti) — kartes izskats un saturs jasaskano ar Autoruzraudzibu,
pasSvaldibas Ainavu arhitektu, Pasiititaju, un Tiirisma centru.

Stikla atstarotaju uzstadiSana salinai brauktuvé. Atstarotajiem jaatbilst
EN 1463-1 un EN 1463-2 prasibam, izbuive atbilstosi razotaja instrukcijai
piemérojot musu klimatiskajiem apstakliem.

Gajeju parejas LED bridinajumu gaismu izbuive brauktuve, 2 x 3,75m
platuma, ar saules bateriju elektroapgadi un rezerves pieslegumu
blakus esoSaja apgaismojuma sadalné (attalums no brauktuves lidz
sadalnei = 8m). Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar LED gajéju parejas bridinaSanas

sistemas izbuvi.

Ka LED apgaismojuma energijas avots, komplekta ar elektribas pieslégumu ielu

apgaismojuma sadalnei, ir jaizbiivé saules baterijas. Komplekta ietilpst:

8 gab. LED gaismas, iestradatas brauktuve, katra brauktuves pusé;

8 gab. LED gaismas uzstaditas virs cela zimém Nr.535 un 536 abas ielas

pusés (nepiecieSamibas gadijuma ieklaujot specialu balstu ar pamatu);

e  Pietickosas jaudas saules bateriju paneli ar uzstadiSanas balstu — vismaz 3,0m

augstuma un akumulatori, vadibas skapis ar iesp&ju izvietot vadibas sisttmu un

akumulatorus;

. Darbibu nodroSinoSie kabeli, pieslegums vadibas sist€émai, akumulatoriem,

apgaismojuma sadalnei, nodroSinot automatisku parslégSanos uz apgaismojumu,

ja beidzas akumulatoru energija.

Razotajs — SWAREFLEX vai analogs.
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1.4.15. Informativo stendu izgatavo$ana un uzstadiSana (biivdarbu laikam).

Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar informativo stendu izgatavoSanu un uzstadiSanu. Pirms informativo
stendu izgatavoSanas un uzstadiSanas jasaskano stenda izskats, teksts un
uzstadiSanas vietas ar JPPI ,Pilsétsaimnieciba”. Stenda izskats un nostiprinajums

lidzvertigs jau pilséta uzstaditajiem lidziga rakstura stendiem.

Izmérs: 1300 mm X 2000 mm (augstums x platums)

ProJEKLES 55ecccceeicsissnnrecsssnnnecssssnsissssssnsesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnans »
NF e,
ODbJeKLS: oo
Finanséjuma sapémegjs: Jelgavas pilsétas dome
BUvuzn@mejs: ....ccccevvevvvennenn.
Biivdarbu vaditajs: .......ccccceevieneen.
Biivuzraudziba: ..........cceevvennene.
Autoruzraudziba: ..........cccceceveeeciiieeneenne,

Pasiititajs: Jelgavas pilsétas dome, Liela iela 11, Jelgava, talrunis:

EgERAF IEGULDIJUMS TAVA
EIROPAS REGIONALAS NAKOTNE

ATTISTIBAS FONDS

EIROPAS SAVIENIBA

1.5. Satiksmes organizacija biivdarbu laika

15.1,;15.2,;153,; 1.5.4,; 1.5.5. Pagaidu cela zimju (t.sk. plakatu) uzstadiSanas
un uzturéSanas izmaksas biivlaukumam un apbraucamajiem celiem
biivdarbu laika. Darbi ietver satiksmes organizacijas shémas izstradi, korigé$anu,
apstiprinasanu, parskagosanu, pagaidu cela zimju uzstadiSanu péc saskanotas
shémas, parvietoSanu un nonemsanu visa buvdarbu laika.

Buvmaterialu masveida parvadasana izmantoto blakus ielu remonts un
uzturéSana nepasliktinot esoSo segumu stavokli. Darbi ietver biuivmaterialu
masveida parvadasana izmantoto blakus ielu remontu un uzturéSanu, nepasliktinot
esoSo segumu stavokli, buvdarbu laika. Ja biivuzneémejs bez zemak uzskaititajiem
darbiem pasliktina stavokli apkartgjas teritorijas, tad tas blivuznémé&jam jasakarto
par saviem lidzekliem ierékinot izmaksas darbu veidos, kuru d€] tiek pasliktinatas

kadas teritorijas.
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1.4.16. Asfalta bedriSu remonts ar karsto asfaltbetonu péc pilnas tehnologijas.
Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

1.4.17. Asfalta bedriSu remonts ar Kkarsto asfaltbetonu péc nepilnas
tehnologijas. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

1.4.18. Cela klatnes seguma planéeSana. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas
2015”.

1.4.19. Nesaistitu mineralmaterialu seguma atjaunoSana un remonts. Viss darbu

apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

1.6. Nobeiguma darbi
16.1; 16.2;; 1.6.3.; 1.6.4.; 1.6.5. Ielas biivdarbu apjomu uzmeérisana digitala
forma, poligonometrijas punktu instrumentala uzmériSana un atskaites
sastadiSana par poligonometrijas punktu stavokli pé&c bivdarbiem un
topografiska plana aktualizéSana. Objekta uzmérisana javeic, pieaicinot zverinatu
meérnieku vai licenc€tu organizaciju. Izpilditdjam javeic izpildito Darbu apjomu
uzmeriSanu digitala forma atbilstosi Ministru kabineta 2015.gada 24.aprila noteikumiem
Nr. 281 ,,Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datubazes
noteikumi” (turpmak — MK noteikumi Nr.281). Papildus MK noteikumu Nr.281
prasibam Izpilditajam veicot uzmerijumus jaattelo sadi dati (noraditie apakSpunkti
japieméro, nemot véra konkrétaja objekta veiktos darbus):
¢ brauktuves seguma atjaunosanas robezas un apjomi;
e ietvju seguma atjauno$anas robezas un apjomi;
e zalo zonu atjaunoSanas robezas un apjomi;
e jauno kokaugu un kriimaugu stadtjumi, koku suga — saisinajumiem izmanto MK
noteikumu Nr.281 2.pielikumu (par pielikuma nenoraditam sugam — Puses

vienojas par saisindjuma nosaukumu);

atjaunoto komunikaciju (t.sk. rezerves caurulu) novietojums un apjomi;

e nomainito apmalu novietojums un apjomi;

poligonometrijas punktu novietojums un atzimes;

cela zZimju, luksoforu un to balstu novietojums un apjomi;

celazimju numuri atbilstoSi Ministru kabineta 2015.gada 2.jlnija
noteikumiem Nr.279 ,Celu satiksmes noteikumi”, (v€lams noradit

atbilsto$i zimju novietojumam, ka ar1 ja celazime atrodas uz cita balsta,
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piem., apgaismes, tad papildus lieto celazimes simbolu, pie kura novieto
numuru);

e pieturvietas nosaukums zem cela zZimes numura;

autobusu pieturvietu nojumju novietojums un apjomi;

gaj&ju barjeru novietojums un apjomi;

atkritumu urnas;

velonovietnes;

puku kastes/dobes;

caurteku aizbirums % (procentos);

cela horizontalie apzimé&jumi, vertikalie apzim&umi, barjeras, konsolu
augstumi, detektori, sensori, atseviski izdalitas velojoslas;

e vadu augstums EPL u.c.

Topografisko uzmérjjumu shémas jabiit zverinata meérnieka apliecinagjumam par
uzmerita atbilstibu faktiskajam daba.

Pec uzmerijumu veikSanas Pasttitadjam jaiesniedz topografiskas shémas M1:500
izdruka papira formata un kopija (kompaktdiska formata).

Péc biivniecibas un labiekartosanas darbu pabeigS§anas, bet pirms biives
nodoSanas ekspluatacija, iesniegt Biivvaldé aktualizétu topografisko materialu
digitala (paplasinajums *.dgn) un izdrukas forma. Darbam jabit izpilditam saskanpa
ar spéka esoSo normativu prasibam.

Poligonometrijas punktu instrumentala uzmeériSana un atskaites
sastadiSana par poligonometrijas punktu stavokli péc buavdarbiem - darbi
ietver esoSo poligonometrijas punktu uzmerisanu un atskaites sastadiSanu pirms biivdarbu
uzsakSanas. Darba metodika un rezultats saskanojams ar Jelgavas paSvaldibas Biivvaldes

Galveno geodezistu.

2. Lietus kanalizacijas tikli
Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu,
zarus, saknu sisttmu, koka bojajumu gadijumos Biivuzpéméjam
jaatlidzina zaudéjumu apmeri, ka arT bojaejas gadijuma atjaunoSana ar
dizstadu, kura sugu un izmeérus nosaka Pasiititajs. Ja Biivuznémeéjs nevar
nodrosinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad izbavéjami koku
aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga

uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskapojams ar Pasiititaju un ta
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uzstadiSana notiek pieredzéjusa aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas

ietveramas bivdarbu veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

Pirms biivdarbu uzsakS$anas precizét pie komunikaciju turétajiem esoSo
komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas,
kuras notiks raksSanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir attelotas
topografiskajos planos.

Pirms biuvdarbu uzsakSanas blvuznéméjam jaatSurfé visas apakSzemes
komunikacijas un jafikseé to atraSanas vietas atbilstiba topografiskaja plana
att€lotajam, un jafiksé to iebiives dzilumi. Tad buvuzn€mejam japarliecinas par
buvprojekta risinagjumu iespgju izbtuveét daba, nodrosinot esoSo un izbiivéto tiklu
nepartrauktu un netraucétu darbibu.

Pirms biivdarbu uzsakS$anas buvuznémgjam, konstatgjot realo situaciju,
jaiesniedz Pasutitajam rakstisks apliecinajums par buvprojekta risinajumu
netrauc€tu izbiivi vai par konstatétajam neatbilstibam, kuru sekas bis par iemeslu
buvprojekta risinadjumu korigésanai.

Sadi apliecinajumi var tikt iesniegti par objektu kopuma vai par realiem biivdarbu
veikS§anas posmiem — etapiem, bet tiem jabiit iesniegtiem savlaicigi, lai
nepiecieSamibas gadijuma varétu veikt buvprojekta risinajumu korekcijas, un netiktu
aizkavéta buivdarbu veikSanas grafiks.

Darbi izpildami saskana ar projekta sejumu Nr.4 , Lietus Gidens kanalizacijas tikli”.
Biivuznpéméjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaievert€ darbu daudzumu
sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali, kas doti materialu
specifikacija un papildus darbi, kas nav mingti $ajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu
iesp&jama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem
atbilstosa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmerijumus un parbaudes
pie darbu piepemsSanas. Visiem pielietotajiem materialiem jabiit ar razotajfirmas
atbilstibas sertifikatiem. Ja biivuznémeéjs zemes darbos izvélas citu rakSanas metodi
nevis ka paredzets zemes darbu aprékinos projekta, tad vin$ sava piedavajuma to
ieverté gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunosana péc bivbedres
aizberSanas. Darbus atlauts veikt Bivkomersantu registra registrétam uzgémumam,
attieciga sfera sertificéta specialista vadiba. Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu
specifikacijas 2015” — zemes klatnes biivnieciba. Ja tiek pielietoti analogi
materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasiititaju vai konkréto tiklu
vai risinajumu Ipasnieku, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas

materialu Ipasibas vienada sistema.
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2.1.

2.2.

2.3.

Buvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms baivdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz buvuzpeéméja
atbértni. Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar buvbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku
darbu, ja nepiecieSams, biivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem,
eso$o, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo komunikaciju nostiprinasanu atbilstosi
normativu prasibam, gruntsiidenu pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atsikngjot
no biivbedres ar dublu siikniem, iekrausanu autotransporta un aizvesanu uz
bluvuznémeja atbertni vai sertific€tu izgaztuvi. Darbu apjoms rékinats raksSanas
darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznéméjs pielieto citu rakSanas
metodi, kas palielina izraktds un aizvedamas grunts apjomu, tad
buvuznpéme&jam $aja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas.
Biivbedres pamatam jabut bez parrakuma un sausai. Geotehniskas izp&tes
materialus skatit s€juma Nr.1.

Buvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms biivdarbiem
un roku darbu komunikaciju S$kérsojumos, aizvedot uz pasititaja
noradito atbértni lidz 10km attalumam. Darbi ietver darbaspéka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres raksanu,
gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, biivbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem, esoSo, blakus atrodoSo vai S§k&rsojoSo,
komunikaciju nostiprinaSanu atbilsto§i normativu prasibam, gruntsiidenu
pazeminasanu ar adatfiltriem vai atsikn€jot no biivbedres ar dublu siikpiem,
iekrausanu autotransporta un ja pasiititajs ir atzinis So grunti par tam noderigu,
tad aizveSanu uz pasititaja atbértni Iidz 10km attalumam. Darbu apjoms
rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznémejs
pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas un aizvedamas grunts
apjomu, tad biivuzpémé&jam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas
korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem. Buvbedres pamatam jabut bez
parrakuma un tidens. Geotehniskas izpetes materialus skatit s€juma Nr.1.
Biivbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms baivdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz buvuzpémeéja
krautni, atkartotai pielietoSanai objekta. Darbi ietver darbaspéka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar btivbedres raksanu,

gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, biivbedres malas
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nostiprinot ar inventarvairogiem, esoSo, blakus atrodoso vai SkérsojoSo,
komunikaciju nostiprinasanu atbilstoSi normativu prasibam, gruntsiidenu
pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atstkn&jot no biivbedres ar dublu siikniem,
iekrausanu autotransporta un aizvedot uz biivuznéméja krautni, atkartotai
pielietosanai objekta. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja buivuzné€mejs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad biivuznéméejam S$aja darba veida
jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem.
Biivbedres pamatam jabit bez parrakuma un iidens. Geotehniskas izpétes
materialus skatit s€juma Nr.1.

2.4.Udens pazeminaSanas iekartu pielietoSana, sausas bivbedres
nodrosinasanai. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar Udens pazeminaSanas iekartu
pielietoSanu, ievérojot esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izp&tes materialus skatit s§juma Nr.1.

2.5.Biivbedres nostiprinasana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vairogu
pielietoSanu, ieveérojot esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izp&tes materialus skatit s€juma Nr. 1.

2.6.Biivbedres nostiprinasana pielietojot rievsienas. Rievsienas pielietojamas
vietas, kur nav iespgjama savadaka buivbedres nostiprinajuma izveide. Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar blivbedres nostiprinaSanu, pielietojot rievsienas, ievérojot e€soSo,
blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus ietver
visas izmaksas, kas saistitas ar rievsienu uzstadiSanu, demontazu, ieskaitot
dokumentacijas izgatavoSanu un saskanoSanu ieverojot visu ar to saistito
normativu prasibas, ka ar1 ja nepiecieSams veicot blakus esoSo €ku un buvju
monitoringu — parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus esoSo €ku un biivju
stavoklis. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknu sistému,
darbus saknu sistémas tuvuma veikt ar rokam. Viss darbu apraksts dots
krajuma ,,Tiltu specifikacijas 2005, sadala S4.5 ,,Rievsienas”. Geotehniskas
1zpetes materialus skatit Visparigas dalas pielikumos.

2.7.Biivbedres nostiprinasana pielietojot paliekoSas rievsienas. Rievsienas

pielietojamas vietas, kur nav iesp&jama savadaka buivbedres nostiprinajuma
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izveide un grunts Tpatnibu dé] rievsienu izvilkSana nav iesp&jama. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar buvbedres nostiprinasanu, pielietojot rievsienas, ieverojot esoso, blakus
atrodoSo vai $kérsojoso, komunikaciju aizsardzibas noteikumus, ka art ietver
visas izmaksas, kas saistitas ar rievsienu uzstadiSanu, ieskaitot dokumentacijas
izgatavoSanu un saskanoSanu iev€rojot visu ar to saistito normativu prasibas,
ka arT ja nepiecieSams veicot blakus esoSo €ku un biivju monitoringu —
parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus esoSo €ku un biivju stavoklis.
Paliekosas rievsienas paredzetas vietas, kur tas péc uzstadiSanas nav iesp&jams
izvilkt un aizvest, blakus eso$as apbiives vai komunikaciju dé]. Veicot darbus
aizliegts bojat saglabajamo koku saknpu sistemu, darbus saknu sistémas
tuvuma veikt ar rokam. Viss darbu apraksts dots krajuma ,,Tiltu
specifikacijas 20057, sadala S4.5 ,Rievsienas”. Geotehniskas izpétes
materialus skatit Visparigas dalas pielikumos.

2.8.Biivbedres aizbérsana ar pievestu grunti. Darbi ietver darbasp&ka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buvbedres
aizbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa
kartam, ieverojot esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Caurulvada apb&rSana un grunts blivéSana veicama
saskana ar caurulvadu piegadatdj firmu rekomendacijam par caurulvadu
apbérSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja buvuznémeéjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
pievestas grunts apjomu, tad blivuznémé&jam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta biivbedre tiktu aizb@rta ar prasibam
atbilstoSu materialu 1idz cela konstruktivajiem slaniem vai augu zemei.
Izmantojamie materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskana ar ,,Celu
specifikacijam 2012” — zemes klatnes buivnieciba. Materials no biivuznéméja
karjera.

2.9.Buvbedres aizbérSana ar atkartoti izmantojamo grunti, no krautnes, Iidz
atjaunojama seguma pamatnes limenim. Darbi ietver darbaspéka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres
aizb&rSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa
kartam, iev€rojot esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Cauru]vada apbérSana un grunts blivé$ana veicama
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saskana ar cauru]vadu piegadatadj firmu rekomendacijam par cauru]vadu
apbérsanu. Darbu apjoms r&kinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja biivuzne€méjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
pievestas grunts apjomu, tad blivuznéméjam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta biivbedre tiktu aizbérta ar prasibam
atbilstoSu materialu 1idz cela konstruktivajiem slapiem vai augu zemeli.
Izmantojamie materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskapa ar ,,Celu
specifikacijam 2012” — zemes Kklatnes buvnieciba. Materials — atkartoti
izmantojamais no krautnes objekta.

2.10. Kanalizacijas aku demontaza. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo kanalizacijas
aku demontazu, piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju. Buvgruzu
iekrauSanu autotransporta un aizveSanu uz biivuzneémeéja atbertni vai sertificetu
1zgaztuvi, vai ja pasiititajs ir atzinis esoSos kanalizacijas vadus vai mezglus par
tam noderigiem, tad aizveSana uz pasutitaja noradito noliktavu.

2.11. Drenazas caurulu pamatnes ierikoSana un aizbérSana ar drengjoSu
materialu 20cm virs caurules. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar caurulu pamatnes
ierikosanu un cauru]vadu apbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,
veicot sabliveéSanu pa kartam. Caurulvada apb@rSana un blivéSana veicama
saskana ar caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu
apbérSanu. Darbu apjoms r€kinats rakSanas darbiem, izmantojot
inventarvairogus. Ja bivuznéméjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
pievesta materiala apjomu, tad biivuznémejam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktaja buvbedré caurulvads tiktu aizberts
ar prasibam atbilstoSu materialu, ieveérojot caurulvadu piegadataja ieteikto
tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Izmantojamie materiali atbilstosi
caurulvadu piegadataja ieteiktajai tehnologijai. Minimalie dreng&josa materiala
raksturlielumi doti ,,Celu specifikacijas 2015 — salizturigas kartas izbuive.

2.12. Smilts pamatnes ierikoSana un apbérums. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar caurulu
pamatnes ierikoSanu un apbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,
veicot sablivéSanu pa kartam. Caurulvada apbérSana un blivéSana veicama

saskana ar caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu
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apbérsanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem, izmantojot
inventarvairogus. Ja buvuzn€méjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
pievesta materiala apjomu, tad biivuznémé&jam Saja darba veida jaietver visas
nepieciesamas korekcijas, lai visa izraktaja biivbedré caurulvads tiktu aizberts
ar prasibam atbilstoSu materialu, iev€rojot caurulvadu piegadataja ieteikto
tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Izmantojamie materiali atbilstosi
caurulvadu piegadataja ieteiktajai tehnologijai. Minimalie drengjosa materiala
raksturlielumi ka ,,Celu specifikacijas 2015 — salturigas kartas izbtive.

2.13. Caurulvadu demontaza. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar caurulvadu
demontazu, piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju. Bivgruzu
iekrauSanu autotransporta un aizveSanu uz buvuzneémeéja atbertni vai sertificetu
izgaztuvi, vai ja pasititajs ir atzinis esoSos kanalizacijas vadus vai mezglus par
tam noderigiem, tad aizveSana uz pasutitaja noradito noliktavu.

2.14. Caurtekas PP DN 630; SN8 izbiive. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar caurulvadu
ieguldiSanu. Caurulvadu montazu veikt saskapa ar caurulvadu piegadataja
ieteikto tehnologiju.

2.15. Caurtekas PP DN 500 izbave. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar cauru]vadu
ieguldiSanu. Caurulvadu montazu veikt saskana ar caurulvadu piegadataja
ieteikto tehnologiju.

2.16. Kanalizacijas caurules PP OD 315 izbiive. Darbi ietver darbaspéka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar cauru]vadu
ieguldiSanu. Caurulvadu montazu veikt saskapa ar caurulvadu piegadataja
ieteikto tehnologiju.

2.17. Kanalizacijas caurules PP OD 200 izbave. Darbi ietver darbaspéka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar cauru]vadu
ieguldiSanu. Caurulvadu montazu veikt saskapa ar caurulvadu piegadataja
ieteikto tehnologiju.

2.18. Drenazas caurules ar aptinumu PP OD 250 izbave. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
caurulvadu ieguldiSanu. Caurulvadu montazu veikt saskana ar caurulvadu
piegadataja ieteikto tehnologiju.
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2.19. Drenazas caurules ar aptinumu PP OD 200 izbave. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
caurulvadu ieguldiSanu. Caurulvadu montazu veikt saskapa ar caurulvadu
piegadataja ieteikto tehnologiju.

2.20 + 2.25 Kanalizacijas akas plastm. izbiive attieciga dziluma. Darbi ietver
darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
aku izbuivi, hermetizaciju, caurulvadu pieslégumu izbiivi, akas vaka uzstadiSanu
un ta augstuma reguléSanu projekta paredz&tajos augstumos. Montazas darbus
veikt saskana ar piegadataja icteikto tehnologiju.

2.26 + 2.28. VUUA akas plastm. izbiive attieciga dziluma. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar KOF aku izbiivi, caurulvadu pieslegumu izbiivi un vaka augstuma
reguléSanu projekta paredzetajos augstumos. Darbus veikt saskana ar materialu
piegadataja ieteikto tehnologiju.

2.29. Gillijas plastm ©400 izbiive. Darbi ietver darbaspeka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar giliju izbuvi,
caurulvadu pieslégumu izbtvi un gilijas vaka augstuma reguléSanu projekta
paredzetajos augstumos. Darbus veikt saskana ar materialu piegadataja ieteikto
tehnologiju.

2.30. Gravja rakSana, aizvedot uz biivuzpémeéja atbértni. Viss darbu apraksts
dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

2.31. Betons caurulvadu pievienojumiem akam. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar beton€jamas
vietas sagatavoSanu, pamata izbiivi, nepiecieSamibas gadijuma veidpu un
armatiiras uzstadiSanu, betona piegadi un iestradi, betona kopSanu cietéSanas
laika, veidnu nonemsanu, biivdarbu vietas sakopSanu péc betoné$anas darbiem.

2.32. Izbuvétas trases digitala uzmériSana. Darbs icklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmeérijumus un kameralos
darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai
ekspluatacija.

2.33. Parbaudes, TV inspekcija. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visas nepiecieSamas parbaudes un TV inspekciju, lai

sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai ekspluatacija.
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2.34. Dokumentaciju sagatavoSana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos merijumus, parbaudes, lai
sagatavotu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

2.35. Geotekstila aptinums drenazas caurulém. Darbi ietver darbaspeka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar geotekstila
aptinuma izbtivi. Geotekstila tehniskos parametrus skatit séjuma ,,Lietus @idens
kanalizacijas tikli”.

2.36. Pretplidu aizbidni DNS500. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar pretplidu aizbidnu
izbuvi. pretplidu aizbidnu risindjumu skatit séjuma ,,Lietus tidens kanalizacijas
tikli”. Ieverot pretpliidu aizbidnu izgatavotaja uzstadiSanas instrukciju.

2.37. Caurulu enkuros$ana pret uzpeldésanu. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar caurulu

enkurosana pret uzpeldésanu.

3. Udensapgade un kanalizacija, argjie tikli

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu,
zarus, saknpu sisttmu, koka bojajumu gadijumos Biivuzpéméjam
jaatlidzina zaudéjumu apmeri, ka ar1 bojaejas gadijuma atjaunoSana ar
dizstadu, kura sugu un izmérus nosaka Pasiititajs. Ja Bavuznéméjs nevar
nodroS$inat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad izbiivéjami koku
aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga
uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams ar Pasiititaju un ta
uzstadiSana notiek pieredzéjusa aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas

ietveramas buivdarbu veidos, kuru dé] bojajumi var notikt.

Darbi izpildami saskana ar projekta s€jumu Nr.5 ,Udensapgade un
kanalizacija, argjie tikli”. Biivuznémé&jam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu
jaieverte darbu daudzumu sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali,
kas doti materialu specifikacija un papildus darbi, kas nav miné&ti Sajos sarakstos, bet
bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepieciesamos
uzmerfjjumus un parbaudes pie darbu pienemsanas. Visiem pielietotajiem materialiem

jabut ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Ja blivuznéméjs zemes darbos izvélas
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citu rakSanas metodi nevis ka paredzéts zemes darbu aprékinos projekta, tad vins sava
piedavajuma to ievért€ gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunoSana pec
biivbedres aizbérsanas. Darbus atlauts veikt Bavkomersantu registra registrétam
uznémumam, attieciga sfera sertificéta specialista vadiba. Zemes darbu izpilde
saskana ar ,,Celu specifikacijas 2015” — zemes klatnes btivnieciba.

Pirms biivdarbu uzsakSanas precizét pie komunikaciju turétajiem esoSo
komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas,
kuras notiks raksanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas
topografiskajos planos.

Pirms biuvdarbu uzsakSanas blvuznéméjam jaatSurfé visas apakSzemes
komunikacijas un jafikseé to atraSanas vietas atbilstiba topografiskaja plana
att€lotajam, un jafiksé to iebiives dzilumi. Tad buvuznéme&jam japarliecinas par
buvprojekta risinajumu iespgju izbtvet daba, nodrosinot esoSo un izbiiveto tiklu
nepartrauktu un netraucétu darbibu.

Pirms bivdarbu uzsakSanas buvuzneémgjam, konstatgjot realo situaciju,
jaiesniedz Pasutitajam rakstisks apliecinajums par buvprojekta risinajumu
netrauc€tu izbiivi vai par konstatétajam neatbilstibam, kuru sekas bis par iemeslu
buvprojekta risinajumu korigésanai.

Sadi apliecinajumi var tikt iesniegti par objektu kopuma vai par realiem biivdarbu
veikS§anas posmiem — etapiem, bet tiem jabut iesniegtiem savlaicigi, lai
nepiecieSamibas gadijuma varétu veikt buvprojekta risinajumu korekcijas, un netiktu
aizkavéta buvdarbu veikSanas grafiks.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskapo ar
Pasititaju vai konkréto tiklu vai risinajumu ipasnieku, iesniedzot salidzinajumu

tabulas veida, uzradot visas materialu ipasibas vienada sistema.

Udensapgade.

3.1 Aku, kapiSu un pazemes hidrantu demontaza. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar esoSo udensvadu mezglu vai aprikojuma demontazu, piesléguma vietu
likvidéSanu un hermetizaciju. BiivgruZzu iekrausanu autotransporta un
aizveSanu uz biivuzné€meja atbertni vai sertificétu izgaztuvi.

3.2. Caurulvadu demontaza. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo caurul]vadu,

kameru un mezglu demontazu, piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju.
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Buvgruzu iekrausanu autotransporta un aizve$anu uz bavuznémgéja atbértni vai
sertificétu izgaztuvi.

3.3.Buvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurféeSanu pirms biivdarbiem
un roku darbu komunikaciju S$kérsojumos, aizvedot uz biivuznéméja
atbértni (ja liek vairogus transejas apaksas platums ir vismaz 1,5m) Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar buivbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja
nepieciesams, biivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem, eso$o, blakus
atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju nostiprinaSanu atbilsto§i normativu
prasibam, gruntsiidenu pazeminasanu ar adatfiltriem vai atsiikn€ot no
biivbedres ar dublu siikpiem, iekrauSanu autotransporta un ja pasutitajs ir
atzinis $o grunti par tam noderigu, tad aizveSanu uz biivuznéméja atbertni vai
sertificétu izgaztuvi. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja biivuznéméjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad biivuzneéméjam S$aja darba veida
jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem.
Biivbedres pamatam jabit bez parrakuma un tdens. Veicot darbus aizliegts
bojat saglabajamo koku saknu sistému, darbus saknpu sistemas tuvuma
veikt ar rokam. Geotehniskas izp&tes materialus skatit sgjuma Nr.1.

3.4.Biivbedres raksana, ieskaitot komunikaciju Surfésanu pirms biivdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skersojumos, aizvedot uz pasatitaja
noradito atbértni Iidz 10km attalumam, (ja liek vairogus tranSejas
apakSas platums ir vismaz 1,5m). Darbi ietver darbasp€ka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu,
gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, biivbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem vai rievsienam, eso$o, blakus atrodoSo vai
SkérsojoSo, komunikaciju nostiprinasanu atbilsto§i normativu prasibam,
gruntsiidenu pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atsiikngot no biivbedres ar
dublu stkniem, iekrauSanu autotransporta un ja pasiititajs ir atzinis So grunti
par tam noderigu, tad aizveSanu uz pasititaja atbértni Iidz 10km attalumam.
Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja
buvuznémejs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas un
aizvedamas grunts apjomu, tad biivuznémeéjam Saja darba veida jaietver visas

nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem. Buvbedres pamatam
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jabut bez parrakuma un tidens. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo
koku saknu sistemu, darbus saknu sistemas tuvuma veikt ar rokam.
Geotehniskas izpetes materialus skatit sejuma Nr.1.

3.5.Biivbedres raksana, ieskaitot komunikaciju Surfésanu pirms bavdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz buvuzpémeja
krautni, atkartotai pielietoSanai objekta (ja liek vairogus transejas
apak$as platums ir vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu,
gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, buivbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem, esoSo, blakus atrodoSo vai Skérsojoso,
komunikaciju nostiprinaSanu atbilsto$i normativu prasibam, gruntsiidenu
pazeminasanu ar adatfiltriem vai atsiikn&jot no biivbedres ar dublu siikniem,
iekrauSanu autotransporta un ja pasiititajs ir atzinis $o grunti par tam noderigu,
tad aizveSanu uz buvuzpeméja atbértni. Darbu apjoms rékinats rakSanas
darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznémgjs pielieto citu raksanas
metodi, kas palielina izraktds un aizvedamas grunts apjomu, tad
blivuznéméjam $aja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas.
Prasibas veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam jabiit bez parrakuma un
tdens. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknpu sistému,
darbus saknu sistemas tuvuma veikt ar rokam. Geotehniskas izp€tes
materialus skatit s§juma Nr.1.

3.6.Buvbedres nostiprinasana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vairogu
pielietoSanu, ievérojot esoSo, blakus atrodoSo vai Skersojoso, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izp&tes materialus skatit s§juma Nr.1.

3.7.Biivbedres nostiprinasana pielietojot rievsienas. Rievsienas pielietojamas
vietas, kur nav iesp&jama savadaka buvbedres nostiprinajuma izveide. Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar buvbedres nostiprinaSanu, pielietojot rievsienas, ievérojot esoso,
blakus atrodoso vai $kérsojoso, komunikaciju aizsardzibas noteikumus ietver
visas izmaksas, kas saistitas ar rievsienu uzstadiSanu, demontazu, ieskaitot
dokumentacijas izgatavoSanu un saskanoSanu ieve€rojot visu ar to saistito
normativu prasibas, ka ari ja nepiecieSams veicot blakus esoSo €ku un biivju

monitoringu — parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus esoso €ku un biivju
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stavoklis. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknu sistemu,
darbus saknpu sistémas tuvuma veikt ar rokam. Viss darbu apraksts dots
krajuma ,,Tiltu specifikacijas 2005, sadala S4.5 ,Rievsienas”. Geotehniskas
izp€tes materialus skatit Visparigas dalas pielikumos.

3.8.Biivbedres nostiprinasana pielietojot paliekoSas rievsienas. Rievsienas
pielietojamas vietas, kur nav iesp&jama savadaka btivbedres nostiprinajuma
izveide un grunts Tpatnibu d€] rievsienu izvilk$ana nav iesp&jama. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar biivbedres nostiprinasanu, pielietojot rievsienas, ieveérojot esoso, blakus
atrodoso vai skérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus, ka art ietver
visas izmaksas, kas saistitas ar rievsienu uzstadiSanu, ieskaitot dokumentacijas
izgatavosanu un saskanosanu ieverojot visu ar to saistito normativu prasibas,
ka ar1 ja nepiecieSams veicot blakus esoSo €ku un bivju monitoringu —
parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus esoSo €ku un biivju stavoklis.
Paliekosas rievsienas paredzetas vietas, kur tas péc uzstadiSsanas nav iesp&jams
izvilkt un aizvest, blakus eso$as apbiives vai komunikaciju dél. Veicot darbus
aizliegts bojat saglabajamo koku saknu sistemu, darbus saknu sistéemas
tuvuma veikt ar rokam. Viss darbu apraksts dots krajuma ,,Tiltu
specifikacijas 20057, sadala S4.5 ,Rievsienas”. Geotehniskas izpétes
materialus skatit Visparigas dalas pielikumos.

3.9.Udens pazeminaSanas iekartu pielietoSana, sausas biivbedres
nodros§inasanai. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar {tdens pazeminaSanas iekartu
pielietoSanu (gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ieverojot esoSo, blakus
atrodoSo  vai  SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus).
Geotehniskas izpetes materialus skatit s€juma Nr.1, papildus informacijai
nemt véra Zemgales prospekta geotehniskas izp&tes urbumus Nr.18; 19; 20.

3.10. Bavbedres aizbérSana ar pievestu grunti. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
biivbedres aizb&rSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot
sablivéSanu pa kartam. Caurulvada apbérSana un grunts blivéSana veicama
saskana ar caurulvadu piegadatajfirmas rekomendacijam par caurulvadu
apbérsanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem, izmantojot

inventarvairogus. Ja buvuznémgejs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
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pievestas grunts apjomu, tad biivuznémé&jam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta biivbedre tiktu aizbérta ar prasibam
atbilstoSu materialu 1idz cela konstruktivajiem slaniem vai augu zemei.
Izmantojamie materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskapa ar ,,Celu
specifikacijas 2015” — zemes klatnes biivnieciba. Materials no biivuznéméja
karjera.

3.11. Bavbedres aizbérSana ar atkartoti izmantojamo grunti, no krautnes,
Iidz atjaunojama seguma pamatnes Iimenim. Darbi ietver darbaspeka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
buvbedres aizbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot
sablivésanu pa kartam, ieverojot esoSo, blakus atrodoSo vai Skersojoso,
komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Caurulvada apbérSana un grunts
blivéSana veicama saskana ar caurulvadu piegadatdj firmu rekomendacijam
par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms r€kinats rakSanas darbiem,
izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznémgjs pielieto citu rakSanas metodi,
kas palielina pievestas grunts apjomu, tad biivuzn€mejam S$aja darba veida
jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta buvbedre tiktu aizbérta
ar prasibam atbilstoSu materialu Iidz cela konstruktivajiem slaniem vai augu
zemei. Izmantojamie materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskapa ar
,»Celu specifikacijam 2015 — zemes klatnes biivnieciba.

3.12. Smilts pamatnes ierikoSana un apbérums h=0.20m. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar udens apgades caurulu pamatnes ierikoSanu un apbérSanu gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam. Caurulvada
apbérSana un blivéSana veicama saskana ar caurulvadu piegadataja ieteikto
tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms rekinats rakSanas
darbiem, izmantojot inventarvairogus. Ja buvuznéméjs pielieto citu rakSanas
metodi, kas palielina pievesta materiala apjomu, tad biivuznémejam $aja darba
veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktaja buvbedre
cauru]vads tiktu aizb@rts ar prasibam atbilstoSu materialu, ieverojot caurulvadu
piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Izmantojamie
materiali atbilstosi caurulvadu piegadataja ieteiktajai tehnologijai. Minimalie
drengjosa materiala raksturlielumi ka ,,Celu specifikacijas 2015 — salizturigas

kartas izbuve.
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3.13.+ 3.17 Spiedvada PE 100-RC caurulu, PN10, attieciga diametra
montaza. Darbi ietver darbaspéka, atbilstoSu materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar iidensapgades vadu montazu un
ieguldiSsanu. Montazu un ieguldisanu veikt saskana ar materialu piegadataja
ieteikto tehnologiju.

3.18 + 3.19 Universalas uzmavu montaza DCI. Darbi ietver darbaspéka,

materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga

diametra universalas uzmavas montazu. Montazas darbus veikt saskana ar
piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.20 + 3.24 Universala atloku adapteru DCI montaza. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga
diametra universala atloku adaptera montazu. Montazas darbus veikt saskana
ar piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.25 + 3.29 Pazemes tipa aizbidpu DCI montaza. Darbi ietver darbaspeka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga
diametra un veida pazemes tipa aizbidna montazu. Montazas darbus veikt
saskana ar piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.30 + 3.34 Atloku pareju DCI montaza. Darbi ietver darbaspeka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attiecigo diametru un
veida atloku pareju montazu. Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja
ieteikto tehnologiju.

5.35 Sedlu uzmava DCI DN 200/1 1/4" montaza. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga
diametra un veida sedlu uzmavas montazu. Montazas darbus veikt saskana ar
piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.36 + 3.43 Pieslegsanas uidensvadam ar attiecigo veidgabalu DCI. Darbi
ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar pieslégSsanos tdensvadam ar attieciga diametra un veida
veidgabalu. Darbus veikt saskana ar piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.44 + 547 Atloku Iknu DCI montaza. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attiecigo diametru un
veidu atloku likna montazu. Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja

ieteikto tehnologiju.
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3.48 + 3.50 Noslegatloku montaza. Darbi ietver darbaspeka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attiecigo diametru un
veidu noslégatloku montazu. Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja
ieteikto tehnologiju.

3.51. Virszemes tipa hidranta ar aizbidni H =1,45-2,50m izbaive. Darbi ietver
darbaspéka, atbilstoSu materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas,
kas saistitas ar hidranta parbiivi un pieslégSanu. Montazu un pieslégsanu
veikt saskana ar materialu piegadataja ieteikto tehnologiju. Pirms hidranta
parbiives precizet ielas rekonstrukcijas risinajumus daba un izbiivét hidrantu
atbilsto§i normativajiem attalumiem no ielas malas ( minimali 0.7m no
brauktuves malas, ievertgjot ietvi un gaj&ju kustibu un max 2,5 m no
brauktuves borta).

3.52. Betona balsts caurulu likumiem, noslégatlokiem, veidgabaliem un
hidrantam. Darbi ietver darbasp€ka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar beton€jamas vietas sagatavoSanu, pamata izbiuvi,
nepiecieSamibas gadijuma veidnu un armatiiras uzstadiSanu, betona (C12/15)
piegadi un iestradi, betona kopSanu cietéSanas laika, veidnu nonemsSanu,
buvdarbu vietas sakopsanu p&c betonéSanas darbiem.

3.53. Izbuiveto caurulvadu skaloSana, dezinfekcija un nodosana. Darbi
ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar sistémas parbaudém, caurulvadu un mezglu skaloSanu un
dezinfekciju, kadas izvirza normativi un SIA ,Jelgavas tidens”. Darbs ieklauj
visas izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos
uzmérjjumus un kameralos darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes
dokumentaciju tiklu nodoSanai ekspluatacija.

3.54. Trases hidrauliska parbaude. Darbi ietver darbaspeka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar sist€tmas hidrauliskam
parbaudém, kadas izvirza normativi un SIA ,Jelgavas tidens”. Darbs ieklauj
visas izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos
uzmérfjumus un kameralos darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes
dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

3.55. Trases digitala uzmeriSana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas

nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmérijumus un kameralos
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darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai
ekspluatacija.

3.56. Izpilddokumentacija un tehniskie mérijumi. Darbs ieklauj visas
izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos méerijumus,

parbaudes, lai sagatavotu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

Kanalizacijas tikli.

3.57. Kanalizacijas aku demontaza. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo kanalizacijas
aku demontazu, piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju. Bivgruzu
iekrauSanu autotransporta un aizveSanu uz biivuznémeja atbertni.

3.58. Kanalizacijas caurulu demontaza. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo kanalizacijas
caurulvadu, kameras un mezglu demontazu, piesléguma vietu likvideésanu un
hermetizaciju. Buvgruzu iekrauSanu autotransportda un aizveSanu uz
blivuznemeja atbertni.

3.59. Biivbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms
biivdarbiem un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz
biivuzpéméja atbeértni (ja liek vairogus tranSejas apakSas platums ir
vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar bivbedres rakSanu, gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, biivbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem, eso$o, blakus atrodoSo vai $kérsojoso,
komunikaciju nostiprinaSanu atbilsto§i normativu prasibam, gruntsiidenu
pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atstikn&jot no biivbedres ar dublu stikniem,
iekrausanu autotransporta un ja pasititajs ir atzinis S0 grunti par tam
noderigu, tad aizveSanu uz blvuznémeéja atbértni vai sertificétu izgaztuvi.
Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja
buvuznémejs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas un
aizvedamas grunts apjomu, tad biivuznémé&jam $aja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam

jabiit bez parrakuma un tidens. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo
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koku saknu sistemu, darbus sakpu sistémas tuvuma veikt ar rokam.
Geotehniskas izp&tes materialus skatit s€juma Nr.1.

3.60. Udens pazeminaSanas iekartu pielietoSana, sausas biivbedres
nodroSinasanai. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar {idens pazeminaSanas iekartu
pielictosanu (gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ievérojot esoSo, blakus
atrodoso vai  SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus).
Geotehniskas izpetes materialus skatit sejuma Nr.1.

3.61. TransSejas aizberSana ar pievestu grunti lidz atjaunojama seguma
pamatnes Itmenim. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buvbedres aizb&rSanu gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivésanu pa kartam. Caurulvada
apbérSana un grunts blivéSana veicama saskana ar caurulvadu
piegadatajfirmas rekomendacijam par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms
rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja buvuzn€mejs
pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina pievestas grunts apjomu, tad
blivuznémeéjam $aja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai
visa izrakta biivbedre tiktu aizbérta ar prasibam atbilstoSu materialu Iidz cela
konstruktivajiem slaniem vai augu zemei. [zmantojamie materiali un prasibas
veiktajiem darbiem saskanpa ar ,,Celu specifikacijas 2015” — zemes klatnes
biivnieciba. Materials no biivuznéméja karjera.

3.62. Biivbedres nostiprinasana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vairogu
pielietoSanu, ieverojot esosSo, blakus atrodoSo vai §k€rsojoSo, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izp&tes materialus skatit s§juma Nr.1.

3.63. Biivbedres nostiprinasana pielietojot rievsienas. Rievsienas pielietojamas
vietas, kur nav iesp&jama savadaka biivbedres nostiprinajuma izveide. Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar biivbedres nostiprinasanu, pielietojot rievsienas, ievérojot esoso,
blakus atrodoSo vai $kérsojoso, komunikaciju aizsardzibas noteikumus ietver
visas izmaksas, kas saistitas ar rievsienu uzstadiSanu, demontazu, ieskaitot
dokumentacijas izgatavosanu un saskanoSanu iev€rojot visu ar to saistito
normativu prasibas, ka ar1 ja nepiecieSams veicot blakus esoSo €ku un buvju

monitoringu — parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus esoso €ku un biivju
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stavoklis. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknu sistému,
darbus saknu sistémas tuvuma veikt ar rokam. Viss darbu apraksts dots
krajuma ,,Tiltu specifikacijas 2005”, sadala S4.5 ,,Rievsienas”. Geotehniskas
izp€tes materialus skatit Visparigas dalas pielikumos.

3.64. Biivbedres nostiprinasana pielietojot paliekoSas rievsienas. Rievsienas
pielietojamas vietas, kur nav iesp&jama savadaka biivbedres nostiprinajuma
izveide un grunts ipatnibu dg€] rievsienu izvilkS§ana nav iesp&ama. Darbi
ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar biivbedres nostiprinasanu, pielietojot rievsienas, ieverojot esoso,
blakus atrodoSo vai skérsojoso, komunikaciju aizsardzibas noteikumus, ka art
ietver visas izmaksas, kas saistitas ar rievsienu uzstadiSsanu, ieskaitot
dokumentacijas izgatavoSanu un saskanoSanu ieveérojot visu ar to saistito
normativu prasibas, ka ar1 ja nepiecieSams veicot blakus eso$o €ku un buvju
monitoringu — parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus eso$o €ku un biivju
stavoklis. Paliekosas rievsienas paredzetas vietas, kur tas pec uzstadiSanas
nav iesp&jams izvilkt un aizvest, blakus esosas apbiives vai komunikaciju dél.
Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknu sistemu, darbus
saknu sistémas tuvuma veikt ar rokam. Viss darbu apraksts dots krajuma
»T1iltu specifikacijas 2005, sadala S4.5 , Rievsienas”. Geotehniskas izpétes
materialus skatit Visparigas dalas pielikumos.

3.65. Smilts pamatnes ierikoSana un apbérums h=0.20m. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar idens apgades caurulu pamatnes ierikoSanu un apbérSanu gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam. Caurulvada
apbérSana un blivéSana veicama saskana ar caurulvadu piegadataja ieteikto
tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas
darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja bivuznémegjs pielieto citu rakSanas
metodi, kas palielina pievesta materiala apjomu, tad biivuzpémé&jam Saja
darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktaja
biivbedré caurulvads tiktu aizbérts ar prasibam atbilstoSu materialu ievérojot
caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérSanu.
Izmantojamie materiali atbilstosi caurulvadu piegadataja ieteiktajai
tehnologijai. Minimalie drengjo$a materiala raksturlielumi ka ,,Celu
specifikacijas 2012” — salturiga (dren€josa) slana izbuve.
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3.66 un 3.67 Kanalizacijas caurules PP, T8 montaza. Darbi ietver darbaspéka,
atbilstoSu materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
attieciga diametra un slodzes klases kanalizacijas caurulu montazu un
ieguldiSanu. Montazu un ieguldiSanu veikt saskana ar materialu piegadataja
ieteikto tehnologiju.

3.68 + 3.72 Kanalizacijas aku plastm. izbiive. Darbi ietver darbaspéka, atbilstosu
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga
diametra un slodzes klases akas izbtivi paredzétaja dziluma, hermetizaciju,
caurulvadu pieslégumu izbtivi un akas vaka augstuma reguléSanu projekta
paredz€tajos augstumos. Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja
ieteikto tehnologiju.

3.73 Iebetongjamu aizsargéaulu DN400 montaza. Darbi ietver darbaspéka, atbilstosu
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga
diametra pieslégumu aizsarg€aulu izbiivi un hermetizaciju. Darbus veikt
saskana ar materialu piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.74. Betons C12/15 iestrade. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar betongjamas vietas
sagatavoSanu, pamata izbiivi, nepiecieSamibas gadijuma veidnu un armatiras
uzstadiSanu, betona piegadi un iestradi, betona kopSanu cietéSanas laika,
veidnu nonemsSanu, biivdarbu vietas sakopSanu péc betonéSanas darbiem.

3.75. Tases digitala uzmérisana. Darbs ieklauj visas izmaksas, Kkas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmérijumus un kameralos
darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai
ekspluatacija.

3.76. Trases parbaude, TV inspekcija. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu TV inspekciju un kameralos darbus, lai sagatavotu
veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai ekspluatacija.

3.77. Izpilddokumentacijas un tehniskie meérijjumi. Darbs ieklauj visas
izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos merjjumus,

parbaudes, lai sagatavotu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.
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4. Elektroapgade, argjie tikli — apgaismojums

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu,
zarus, saknpu sisttmu, koka bojajumu gadijumos Biivuzpéméjam
jaatlidzina zaudéjumu apmeri, ka ari bojaejas gadijuma atjaunoSana ar
dizstadu, kura sugu un izmérus nosaka Pasiititajs. Ja Bivuzpeémeéjs nevar
nodroSinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad izbtivéjami koku
aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga
uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskapojams ar Pasiititaju un ta
uzstadiSana notiek pieredzejusa aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas

ietveramas biivdarbu veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

Darbi izpildami saskana ar projekta s€jumu Nr.6 ,,Elektroapgade, argjie tikli —
apgaismojums”. Blivuznémé&jam veicot darba daudzumu izmaksu aprékinu
jaieverte darba daudzumu sarakstos min€to darba veikSanai nepiecieSamie
materiali un papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem
nebiitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem
normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos
uzmérjjumus un parbaudes pie darbu piepemsSanas. Visiem pielietotajiem
materialiem jabit ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Darbus atlauts veikt
Buvkomersantu registra registrétam uznémumam, attiecigd sfera sertificéta
specialista vadiba. Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas 2015” —
zemes klatnes biivnieciba.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskapo ar

Pasititaju vai konkréto tiklu vai risinajumu 1pasnieku, iesniedzot salidzinajumu

tabulas veida, uzradot visas materialu Tpasibas vienada sistéma.

4.1. Apgaismojuma izbiive Atmodas ielas posmam no
Dobeles Sosejas lidz Dambja ielai

Darba veikSanai Bavprojekta integréts JPPI , Pils€tsaimnieciba” ieprieks izstradata
buvprojekta dala. Jautajumu un neskaidribu gadijuma griezties pie JPPI ,,Pilsétsaimnieciba”
elektrotiklu inZeniera A. Bobikina.

4.1.2.+4.1.6. Demontazas darbi. Darbi ietver darbaspeka, materialu,

paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar apgaismojuma balstu,

konsolu, pamatu demontazu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu. Bivgruzu
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iekrausanu autotransporta un aizveSanu uz biivuznémé&ja atbertni, balstus,

konsoles un pamatus aizvedot uz pasititaja noliktavu lidz 10km attalumam.

4.1.7.+4.1.9. Montazas darbi. Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu

un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar apgaismojuma balstu, konsolu, pamatu

montazu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu. Materiali no biivuznémeéja

noliktavas.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

Gaismekla montaza (gaismekli no JPPI '"Pilsétsaimnieciba"
noliktavas Iidz 10km attalumam). Darbi ietver darbaspeka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar apgaismojuma
gaismek]a montazu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu. Gaismeklis
sanemams JPPI | Pils€tsaimnieciba” noliktava lidz 10km attaluma no
biivobjekta.

Natrija gazizlades spuldzes nomaina JPPI "Pilsetsaimnieciba"
izsniektajiem gaismekliem. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar spuldzes
nomaigu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu. Materiali no
blivuznémeja noliktavas.

Kabelu komutacijas sadalnes montaza. Sadalne cinkota, krasota ar
pulverkrasosanas tehnologiju, tonis RAL-7032. Darbs icklauj
materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana
gan ar mehanismiem, gan roku darbu. UzstadiSanu un montazu, gan ar
mehanismiem, gan roku darbu. Sadalpu uzstadiSanu veic atbilstosi
rasgjumiem. Gadijumos, ja netiek veikta seguma rekonstrukcija,
sadalnes pamatu ierok zemé ta, lai virs zemes limena vai seguma tas
atrasos 15 cm. Pie €kam, zogiem sadalnes jauzstada 0.2 m no &kas sienas
vai Zoga. lerokamas sadalnes vai sadalnes, kas stiprinas uz pamatnes vai
pie statnes uzstadamas saskana ar izgatavotajfirmas rekomendacijam.
Sadalnes uzstadot janolimeno, gan horizontala, gan vertikala plakné.
Sadalnes uzstada péc planéSanas darbu beigam.

TranSejas rakSana un aizbérSana (caurules) giildiSanai 0.7m
dziluma. Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buvbedres rakSanu un aizb&rSanu,

gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu. TranSejas minimalais platums
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pie pamatnes ir 35cm, minimalais tranSejas platums augSdala 45cm.

Minimalais transejas dzilums 80 cm. (Skat. 1.att€ls)
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1.attels. Kabelu montaza transeja ar vienu kabeli
1-miksta grunts vai smilts; 2-grunts; 3-aizsarglenta; 4-kabelis

Vietas kur transSejas rakSana ar mehaniskiem lidzekliem var bojat citus

kabelus, koka saknes ir javeic ar rokam.

4.1.14. Kabelu aizsargcaurules ieguldiSana gatava transeja. Darbi veicami
vietas, kas noraditas projekta ras€jumu lapas, precizgjot tas buivdarbu
gaita saskana ar esoso komunikaciju un citu iebtivéjamo komunikaciju
novietojumu. Darbi ietver biivbedres rakSanu, aizbérSanu ar pievestu
materialu un sablivéSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,
rezerves caurulu izbiivi un bridinajuma lentas ieklasanu, biivdarbu
skartas vietas atjaunosanu. Kabelu rezerves caurulu ieguldiSanas
dzilums > 1m no projekt€tajam virsmas atzimém zem braucamas dalas
un > 0,70m no projektetajam virsmas atzimém zem ietvém un zalas

zonas. (Skat. 2.attclu)
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2.attels. Kabelu Iinijas SkérsoSanas ar autocelu

Caurules jaiegulda ar kritumu uz caurulu galiem. Kritumam jabut
vismaz 75 mm uz 30 m. Posmos, kur nav iesp&jams izturét viena virziena
kritumu, caurulém Kkritums javeido abos virzienos. NepiecieSamibas gadijuma
biivbedres malas janostiprina ar vairogiem. Izbiives darbos ripigi jastrada gar
neaizsargatiem kabeliem un citam apak$zemes komunikacijam, ja posma garums

parsniedz 1m, atraktas komunikacijas janostiprina. Biivbedré jaizbtivé smilts

67



pamats vismaz 10cm biezuma, ta lai caurule atbalstitos visa tas garuma. Javeic
rezerves caurules ieguldiSana un smilts apbéruma vismaz 10cm biezuma
iestrade. Visas iegulditas caurules jaapriko ar 10. numura galvanizétu metala
stiepli vai trosi kabela ievilkSanai. Caurulu gali jaaizkorké ar razotaja
izgatavotiem  specialiem  aizbazniem. Pirms  buvbedres  aizbérSanas
bavuznémejam japarliecinas, ka katra ieguldita caurule ir tira, bez bojajumiem,
aprikota ar stiepli, aizkork&tiem galiem un javeic caurulu uzmérisana digitala
forma. Aizberot btuvbedre nedrikst bt parmérigi mitra un taja nedrikst bt
pelkes. Virs smilts apberuma Iidz cela konstruktivajiem slapiem vai
ierikojamajam zalajam biivbedre jaaizber ar pievestu grunti, blivéjot pa kartam
ne mazak ka 1idz 96% no Proktora blivuma. 30 cm no projekta virsmas atzimém
jaiegulda bridinajuma lenta, iznpemot gadijumu, ja cela segas konstrukcija vai
cits segums parsniedz 30 cm biezumu, tad bridinajuma lentu uzkla;j tiesi
zem §1 seguma. Buvdarbu skartas vietas jaatjauno sakotngja Kartiba.

Bavuzneémgjs ir atbildigs par visu So laukumu savesanu Kartiba lidz galigai darbu

pienemsanai.

Kabelu rezerves caurulem jabiit PVC gofrétam elektrokabelu
aizsargcaurulém, vai divdaligam elektrokabelu aizsargcaurulém.

Visiem pielietotajiem materialiem jabait ar razotajfirmas atbilstibas
sertifikatiem. Caurulvadiem un veidgabaliem jaatbilst prasibam un jabat
piemerotiem iestradei tiesi grunti zem brauktuves.
4.1.15.ZS kabela 35 mm2 ievérSana caurulé. Darbs ieklauj materialus,

paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar
mehanismiem, gan roku darbu. Ievilkt kabelus kabelu kanalizacija
pielaujams, ja gaisa temperatiira nav zemaka par kabela razotaja
noradito lielumu. NepiecieSams ievérot un kontrol&t nostiepuma speku,
lai tas neparsniegtu razotaja noradito lielumu.

4.1.16. ZS plastmasas izolacijas kabela 35 mm2 gala apdare. Darbs ieklauj
materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. UzstadiSanu un
montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu. Parliecinieties vai
komplekts, kuru Jis gatavojaties izmantot, atbilst kabelim. Izpildiet
operacijas instrukcija noteiktaja seciba.

4.1.17. ZS plastmasas izolacijas kabela 35 mm2 savienoSanas uzmavas

montaza. Darbs ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz
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objektu. UzstadiSanu un montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.
Parliecinieties vai komplekts, kuru Jus gatavojaties izmantot, atbilst
kabelim. Izpildiet operacijas instrukcija noteiktaja seciba.

4.1.18. Kabela 3x1.5 mm2 montaza balstes. Darbs ieklauj materialus,
paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar
mehanismiem, gan roku darbu.

4.1.19. ZS kabellinijas pievienosana. Darbs ieklauj materialus, paligmaterialus
un to transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar mehanismiem, gan
roku darbu.

4.1.20. Gaismek]a pievieno$ana. Darbs ieklauj materialus, paligmaterialus un
to transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar mehanismiem, gan roku
darbu.

4.1.21. Kabelu trases digitala uzmeériSana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmérjjumus un
kameralos darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju
tiklu nodosanai ekspluatacija.

4.1.22. Tehniskas dokumentacijas izgatavoSana. Darbs ieklauj visas
izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos mérijjumus,
uzmerjjumus un kameralos darbus, lai sagatavotu izpilddokumentaciju

elektroapgades tiklu nodoSanai ekspluatacija.

4.2. Apgaismojuma izbiuive paralélajiem celiem un gajéju parejai
pie Rapniecibas ielas un Emila darzina ielas krustojuma

4.2.1. lelu apgaismojuma balstu demontaZa nododot pasutitajam (atbilstoSi
ELTAZ2). Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar apgaismojuma balstu demontazu, gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu. Biivgruzu iekrausanu autotransporta un
aizveSanu uz biivuznémgéja atbertni, armatiiras nododot pasttitajam.

4.2.2. TranSejas rakSana un aizbérSana ar roku darbu un mehanismiem
vienam kabelim — Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu un aizb&r$anu, gan

ar mehanismiem, gan ar roku darbu. TranSejas minimalais platums pie
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pamatnes ir 35cm, minimalais transejas platums augsdala 45cm. Minimalais

tranSejas dzilums 80 cm. (Skat. 1.att€ls)
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1.attels. Kabelu montaza transeja ar vienu kabeli
1-miksta grunts vai smilts; 2-grunts; 3-aizsarglenta; 4-kabelis
Vietas kur transSejas rakSana ar mehaniskiem lidzekliem var bojat citus
kabelus, koka saknes ir javeic ar rokam.

4.2.3. Smilts pamatnes ieriko§ana un apbéruma izveido$ana vienam kabelim
vai aizsargcaurulei — Darbs icklauj materialus, paligmaterialus un to
transportu uz objektu. Darba veikSanu, gan ar mehanismiem, gan roku
darbu. Smilts spilvena izveidoSanu veic ar kvalitativu smalko smilti, kas
nesatur akmenus, blivgruZzus un citus asus objektus, kas varétu sabojat
kabeli. Izraktaja tranSeja ieber 10 cm biezu smilts kartu ka pamatu
kabelim, ieguldot kabeli to apber vél ar 10 cm biezu smilSu kartu.

4.2.4. Dubultsienu elektrokabelu aizsargcaurules Dn 75mm2 montaza
gatava tranSeja — Darbi veicami vietas, kas noraditas projekta ras€jumu
lapas, precizgjot tas biivdarbu gaita saskana ar esoSo komunikaciju un citu
ieblivéjamo komunikaciju novietojumu. Darbi ietver biivbedres rakSanu,
aizberSanu ar pievestu materialu un sablivéSanu gan ar mehanismiem, gan
ar roku darbu, rezerves caurulu izbiivi un bridinajuma lentas ieklasanu,
buvdarbu skartas vietas atjaunosanu. Kabelu rezerves caurulu ieguldiSanas
dzilums > Im no projektetajam virsmas atzimém zem braucamas dalas un
> 0,70m no projekt€tajam virsmas atzimém zem ietvém un zalas zonas.

(Skat. 2.attelu)




2.attels. Kabelu linijas Skérsosanas ar autocelu

Caurules jaiegulda ar kritumu uz caurulu galiem. Kritumam jabat
vismaz 75 mm uz 30 m. Posmos, kur nav iesp&jams izturét viena virziena
kritumu, cauruléem kritums javeido abos virzienos. NepiecieSamibas gadijuma
blivbedres malas janostiprina ar vairogiem. Izbtives darbos riipigi jastrada gar
neaizsargatiem kabeliem un citam apak$zemes komunikacijam, ja posma garums
parsniedz 1m, atraktas komunikacijas janostiprina. Bavbedré jaizbaveé smilts
pamats vismaz 10cm biezuma, ta lai caurule atbalstitos visa tas garuma. Javeic
rezerves caurules ieguldiSana un smilts apb@uma vismaz 10cm biezuma
iestrade. Visas iegulditas caurules jaapriko ar 10. numura galvanizétu metala
stiepli vai trosi kabela ievilkSsanai. Caurulu gali jaaizkorké ar razotaja
izgatavotiem  specialiem  aizbazpiem. Pirms  buvbedres  aizb&rSanas
btivuznémejam japarliecinas, ka katra ieguldita caurule ir tira, bez bojajumiem,
aprikota ar stiepli, aizkork&tiem galiem un javeic caurulu uzmériSana digitala
forma. Aizberot biivbedre nedrikst but parmérigi mitra un taja nedrikst bt
pelkes. Virs smilts apb&ruma Iidz cela konstruktivajiem slaniem vai
ierikojamajam zalajam biivbedre jaaizber ar pievestu grunti, bliv§jot pa kartam
ne mazak ka 1idz 96% no Proktora blivuma. 30 cm no projekta virsmas atzimém
jaiegulda bridinajuma lenta, iznpemot gadijumu, ja cela segas konstrukcija vai
cits segums parsniedz 30 cm biezumu, tad bridinajuma lentu uzkla;j tiesi
zem §i seguma. Bavdarbu skartas vietas jaatjauno Sakotngja kartiba.
Blivuznémgjs ir atbildigs par visu $o laukumu savesanu kartiba lidz galigai darbu
pienemsanai.

Kabelu rezerves caurulem jabiit PVC gofrétam elektrokabelu
aizsargcaurulém, vai divdaligam elektrokabelu aizsargcaurulém.

Visiem pielietotajiem materialiem jabat ar razotajfirmas atbilstibas
sertifikatiem. Caurulvadiem un veidgabaliem jaatbilst prasibam un jabat

piemerotiem iestradei tiesi grunti zem brauktuves.

4.25. Kabela AXMK 4x35 mm2 montaza dubultsienu aizsargcaurulé —

Darbs ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba
veik§ana gan ar mehanismiem, gan roku darbu. levilkt kabelus kabelu
kanalizacija pielaujams, ja gaisa temperatiira nav zemaka par kabela

razotaja noradito lielumu. NepiecieSams ieverot un kontrolét nostiepuma
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4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

4.2.10.

speku, lai tas neparsniegtu razotaja noradito lielumu.

Kabela montaza balsta, sadalné - Darbs ieklauj materialus,
paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSanu, gan ar
mehanismiem, gan roku darbu.

Kabelu signallentes ieklasana — Darbs ieklauj materialus,
paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar
mehanismiem, gan roku darbu. Signallentu ieklaj visa tranSejas garuma
iznemot vietas kur kabelis tiek ieguldits aizsargcaurulés. To klaj virs
smilts spilvena. Vietas kur aizsargcaurulei blakus ieguldita papildus
aizsargcaurule signallentu klaj pa vidu §tm caurulém.

Savienojuma spailu montaza balsta. Darbs ieklauj materialus,
paligmaterialus un to transportu uz objektu. UzstadiSanu un montazu, gan
ar mehanismiem, gan roku darbu.

Ielu apgaismes balsta h=8,00m (kop&jais garums) ar L-veida konsoli,
betona pamata, gumijas blives, savienotaj spailes (KE 10.1 un KE
10.3), drosinataja nostiprinasanas sliedes un drosinataja (ABB C2A)
montaza. Darbs ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz
objektu. Darba veikSana gan ar mehanismiem, gan roku darbu. Balstus
uzstada urbtas vai raktas bedrés. Pec balstu uzstadiSanas un stavokla
parbaudes urbumu aizber ar izurbto grunti, iznemot augsnes kartu,
sasaluSu grunti un mikstus plastiskus malus. Aizbérta grunts jablive
kartam ne biezakam par 25 cm, nodro$inot grunts blivumu, ne mazaku
par 1,7 t/m®. Balsta pamatu zemé ierok atbilstosi raséjumiem. Gaismas
kermenim jaatrodas aprékina augstuma no cela seguma virsmas. Balsta
iemonteé droSinataju, kuru nostiprina pie droSinatdaja nostiprinasanas
sliedes. Balstu sazemé. Uzstadot apgaismojuma balsta konsoli, janem
vera konsoles lenkis, kas noradits raséjumos.

Gajéju parejas apgaismojuma balstu un armatiiru montaza pilns
komplekts (det. Skat. ELTA-6). Darbs ieklauj materialus,
paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar
mehanismiem, gan roku darbu. Balstus uzstada urbtas vai raktas bedres.
P&c balstu uzstadiSanas un stavokla parbaudes urbumu aizber ar izurbto
grunti, iznemot augsnes kartu, sasaluSu grunti un mikstus plastiskus

malus. Aizbérta grunts jablivé kartam ne biezakam par 25 cm, nodroSinot
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4.2.11.

4.2.12.

4.2.13.

4.2.14.

4.2.15.

4.2.16.

grunts blivumu, ne mazaku par 1,7 t/m>.Balsta pamatu zemé ierok
atbilstosi rasg€jumiem. Uzstadot armatiiru, tai, jaatrodas aprékina
augstuma no cela seguma virsmas. Balsta iemont€ droSinataju, kuru
nostiprina pie droSinataja nostiprinasanas sliedes. Balstu sazemé.
Uzstadot apgaismojuma balsta konsoli, janem véra konsoles lenkis, kas
noradits raséjumos.

Kabela PPJ 3x2,5 mm2 montaza balsta. Darbs ieklauj materialus,
paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar
mehanismiem, gan roku darbu.

Konsoles nomaina 8m cinkota metala balsta. Darbs ieklauj materialus,
paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar
mehanismiem, gan roku darbu.

1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolaciju Iidz 35 mm2 galu sausa
apdare (EPKT 0015). Darbs ieklauj materialus, paligmaterialus un to
transportu uz objektu. UzstadiSanu un montazu, gan ar mehanismiem, gan
roku darbu. Parliecinieties vai komplekts, kuru Jis gatavojaties izmantot,
atbilst kabelim. Izpildiet operacijas instrukcija noteiktaja seciba.
Apgaismojuma gaismas kermena (LED) 120W un montaza balsta
(gajeéju pareja). Darbs ieklauj materialus, paligmaterialus un to
transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar mehanismiem, gan roku
darbu. Uzstadot apgaismes kermenus var izvéleties citus analogus
gaismas kermenus neka dots projekta, iepriek§ veicot apgaismojuma
parrékinu, bet nav pielaujams mainit projektéta paredzeéta apgaismojuma
kermena aizsardzibas klasi.

Apgaismojuma gaismas kermena (Na) 150W montaZza 8m balsta.
Darbs ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu.
Darba veikSana gan ar mehanismiem, gan roku darbu. Apgaismes
kermeni no JPPI ,Pilsétsaimnieciba” noliktavas attaluma Iidz 10km.
Darbs ietver arT Na 150W spuldzes nomainu (spuldze no Biivuzpémgja
noliktavas).

Apgaismojuma gaismas kermena (Na) 100W montaza 8m balsta.
Darbs icklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu.
Darba veikSana gan ar mehanismiem, gan roku darbu. Apgaismes

kermeni no JPPI ,Pilsétsaimnieciba” noliktavas attaluma Iidz 10km.
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Darbs ietver ari Na 100W spuldzes nomainu (spuldze no Biivuznéméja
noliktavas).

4.2.17. Projektéjamo kabelliniju pieslégS§ana eso$a apgaismes balsta. Darbs
ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu.
UzstadiSanu un montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

4.2.18. Projektéjamo kabelliniju pieslég§ana projektéjamajai kartei. Darbs
ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu, lai
pieslégtu elektroapgadi velosipedistu atptitas nojumju reklamas stendu ar
kart€ém apgaismojumam. UzstadiSanu un montazu, gan ar mehanismiem,
gan roku darbu.

4.2.19. Kabelu trases digitala uzmeériSana — Darbs icklauj materialus,
paligmaterialus un to transportu uz objektu. UzstadisSanu un montazu, gan
ar mehanismiem, gan roku darbu.

4.2.20. Tehniskas dokumentacijas izgatavoSana - Darbs ieklauj visas
izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos merjjumus,
uzmerjjumus un kameralos darbus, lai sagatavotu izpilddokumentaciju
elektroapgades tiklu nodoSanai ekspluatacija.

4.2.21. + 4.2.36. pozicijas icklautas materialu izmaksas, lai varétu veikt ieprieks

min&tos darbus. Materialu izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar materialu

sarakstos min€to materialu un paligmaterialu izmaksas, kas nav minétas Sajos
sarakstos, bet bez kuriem nebttu iespg&jama galveno buivdarbu tehnologiski pareiza
un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma. Visiem
pielietotajiem materialiem jabiit ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Visam
sadalném jabiut cinkotam, krasotam ar pulverkraso$anas tehnologiju, tonis

RAL-7032

5. Elektronisko sakaru tikli, arejie tikli
Kabelu kanalizacijas izbuive paSvaldibas vajadzibam un esoSo sakaru kabelu
aizsardziba, parbuve saistiba ar ielas risinajumiem
Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus,
saknu sistemu, koka bojajumu gadijumos Bivuzpéméjam jaatlidzina zaudéjumu
apmeéri, ka ari bojaejas gadijuma atjaunoS$ana ar dizstadu, kura sugu un izmérus

nosaka Pasutitajs. Ja Biivuznémeéjs nevar nodrosinat to, ka saglabajamiem koki
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netiek bojati, tad izbuvéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka déliem un
elastiga distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams
ar Pasiititaju un ta uzstadiSana notiek pieredzéjusa aborista klatbiitné€), aizsargu

izmaksas ietveramas buivdarbu veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

Darbi izpildami saskana ar projekta sejumu Nr.7 ,,Elektroniskie sakaru tikli, arcjie
tikli”. Buvuzpe€méjam veicot darbu daudzumu un materialu izmaksu aprékinu
jaieverte darbu daudzumu un materidlu sarakstos mingto darbu veikSanai
nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet bez
kuriem nebiitu iesp&jama galveno bivdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos
uzmérjjumus un parbaudes pie darbu piepemsSanas. Visiem pielietotajiem
materialiem jabtt ar raZotajfirmas atbilstibas sertifikatiem.. Darbi ieklauj
materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. UzstadiSanu un montazu,
gan ar mehanismiem, gan roku darbu. Darbus atlauts veikt Biivkomersantu
registra registrétam uznémumam, attieciga sféra sertificéta specialista vadiba.

Darbu veikSana atbilstosi SIA ,Lattelecom” prasibam. Zemes darbu izpilde

saskana ar ,,Celu specifikacijas 2015” — zemes klatnes izbuve.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar
Pasatitaju vai SIA ,,Lattelecom”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot
visas materialu ipasibas vienada sistema.

5.1. PaSvaldibas tikli

5.1.1. Kabelu kanalizacijas celtnieciba vai papildinasana, ja caurulu skaits
bloka: 1 (kan/km). Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu,
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buvbedres rakSanu un aizbérSanu,
nepiecieSamibas gadijuma nomainot grunti un ierikojot smilts spilvenu,
caurules ieguldisanu, biivgruzu aizveSanu uz blvuznéméja atbértni vai
sertificétu izgaztuvi. Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas
2015” — zemes klatnes izbiive.

5.1.2. Kabelu kanalizacijas celtnieciba vai papildinasana, ja caurulu skaits
bloka: 2 -6 (kan/km). Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu,
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buvbedres rakSanu un aizb&rSanu,
nepiecieSamibas gadijuma nomainot grunti un ierikojot smilts spilvenu,

caurulu ieguldiSanu, biivgruzu aizveSanu uz buvuznéméja atb&rtni vai
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sertificétu izgaztuvi. Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas
2015” — zemes klatnes izbiive.

5.1.3. Kabelu akas PEH uzstadiSana. Darbi ietver darbasp&ka, materialu,
paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar kabelu akas
uzstadiSanu. Akas apriko ar atbilstoSas slodzes vakiem. Zemes darbu
izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas 2015 — zemes klatnes izbuve.

5.1.4. Telekomunikaciju tiklu izpilddokumentacijas izgatavoSana saskana ar
"Lattelecom" tehniskajam prasibam (valéja transeja). Darbs ieklauj
visas izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos
mérjjumus, uzmérjjumus un kameralos darbus, lai sagatavotu
izpilddokumentaciju vajstravas tiklu nodosanai ekspluatacija.

5.1.5. Paligmaterialu montaza. Darbi ietver darbaspeéka, materialu,
paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar paligmaterialu
montazu.

5.1.6.~ 5.1.19. pozicijas ieklauti materialu apjomi, lai var€tu veikt ieprieks

minétos darbus. Materialu izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar

materialu nogadasanu izbiives vieta. Veicot izmaksu aprékinu jaievert€ materialu
sarakstos minéto materialu un paligmaterialu izmaksas, kas nav minétas $ajos
sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza
un speka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Visiem
pielietotajiem materialiem jabiit ar raZotdjfirmas atbilstibas sertifikatiem.

Materialu pielietojums atbilstosi SIA ,,Lattelecom” tehniskajam prasibam. Ja tiek

pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasiititaju vai

konkréto tiklu vai risinajumu ipasnieku, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida,

uzradot visas materialu ipasibas vienada sistema.

5.2. SIA "Lattelecom" tiklu aizsardziba
5.2.1. Kabelu kanalizacijas celtnieciba vai papildinasana, ja caurulu skaits
bloka: 1 (kan/km). Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu,
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buivbedres rakSanu un aizbérSanu,
nepiecieSamibas gadijuma nomainot grunti un ierikojot smilts spilvenu,
caurules ieguldiSanu, bivgruzu aizveSanu uz bivuzp€meéja atbértni vai
sertificétu izgaztuvi. Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas

2015” — zemes klatnes izbuve.
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5.2.2. Kabelu kanalizacijas aku liku komplektu nomaina uz ietves. Darbi
ietver darbasp€ka, materialu, paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar aku liku nomainu, saskana ar celu dalas risinajumiem.

5.2.3. Kabelu kanalizacijas aku liku komplektu nolimenoSana uz ietves.
Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu, mehanismu izmaksas,
kas saistitas ar aku liiku nolimenoSanu, saskana ar celu dalas risinajumiem.

5.2.4+5.2.9. pozicijas ieklauti materialu apjomi, lai varétu veikt augstak mingtos

darbus. Materialu izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar materialu
nogadasanu izbiives vieta. Veicot izmaksu aprékinu jaieverteé materialu sarakstos
min€to materialu un paligmaterialu izmaksas, kas nav min&tas Sajos sarakstos, bet
bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esosajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Visiem pielietotajiem
materialiem jabut ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Materialu pielietojums
atbilstosi SIA ,,Lattelecom” tehniskajam prasibam.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar
Pasiititaju vai konkréto tiklu vai risinajumu ipaSnieku, iesniedzot salidzinajumu

tabulas veida, uzradot visas materialu Tpasibas vienada sistéma.

6. Luksofori
Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus,
saknu sistemu, koka bojajumu gadijumos Biuvuzpéméjam jaatlidzina
zaudéjumu apméri, ka ari bojaejas gadijuma atjaunoSana ar diZstadu,
kura sugu un izmérus nosaka Pasiititajs. Ja Biivuznémeéjs nevar
nodrosinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad izbiivejami koku
aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga
uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskapojams ar Pasiititaju un ta
uzstadiSana notiek pieredzéjusa aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas

ietveramas buvdarbu veidos, kuru dé] bojajumi var notikt.

Darbi izpildami saskana ar projekta s€jumu Nr.7 ,,Vajstravas, argjie tikli”.
Buvuzpéméjam veicot darbu daudzumu un materialu izmaksu aprékinu jaieverte
darbu daudzumu un materialu sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie
materiali un papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu

iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem
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atbilstosa veikSana pilna apjoma, ieskaitot esoSo luksoforu objektu elementu
saudzigu demontazu un nodosanu — darba kartiba — pasiititajam, ka ar1 ieskaitot
nepiecieSsamos uzmerjjumus un parbaudes pie darbu piepemsSanas. Visiem
pielietotajiem materialiem jabut ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Darbi
ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu, uzstadiSanu un
montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu. Zemes darbu veiks$ana ievérot ,,Celu

specifikacijas 2015”.

Pielietotajam luksoforam jabiit savietojamam ar Jelgavas pilséta
pielietotajiem esosajiem EC-2 (42V) kontrolieriem, nodrosinot luksoforu darbibu ar
42 V spriegumu, gaismas intensitates reguléSanu signaliekartas saskana ar dienas
gaismas limeni, skanas signaliem (ar dalitu ieslégsanas iesp&ju) un laika uzskaiti
gajeju signaliem, jablit nodroSinatai iesp&jai luksofora darbibu pieslégt kopgjai
Inteligentas transporta vadibas sist€mai, un nodro§inata ta vadibai no Jelgavas
pasvaldibas operativas informacijas centra (POIC).

6.1.1. + 6.1.18. Pozicijas ieklauj gan Darba, gan Materialu visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai uzstaditu modernu luksoforu ar elastigu programmatiras
arhitekttiru, izmantojot jaudigu procesoru ar plasu atvérto savietojamibu, drosibas
arhitektaru, kas atbilst Eiropas un vietéjiem normativiem, un elektroniska sist€ma,
kas ir izturiga, uzticama un viegli ekspluatéjama. Tam jabiit vienkarsi savietojamam
ar Jelgavas pilsétas ieviestos Inteligentas satiksmes vadibas sisttmu un tam
janodroSina vadibas iesp€jas no Jelgavas paSvaldibas operativas informacijas centra.
Programmatiiras arhitekttirai jabtt ar plasu izmantoSanas iesp€ju, jabit atbalstitam
plaSam satiksmes kontroles algoritmu diapazonam un javar izmantot ari ka
universalu “cela” procesoru, kas kalpo daudziem dazadiem uzdevumiem pieméram:

e Satiksmes kontrolieris;

e Rampu mériSanas sisteéma;

o Pilsétas piekluves kontrolieris;

e Iesp€ju sadarboties ar gaisa, cela virsmas piesarnojuma un temperatiiras

iekartam, ka arf ar perspektiviem meteorologiskiem devgjiem;
e Vietgjas rindas bridinajumu sist€ma;
e Tunela kontroles sistéma.

e [P un TCP/IP savienojamiba - darbojas ka mezgls atvérta TCP/IP tikla;
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Citi uz IP balstiti risinajumi (piem&ram, inteligentas kameru sist€émas,
maksajumu sist€émas, stavvietu vadiba, u.c.) var tikt marSrutéti caur
kontrolieri, lai savienotu tos ar centralu vai sadalitu sistému;

atbalsts daudzam pielagotam (adaptivam) satiksmes tiklu vadibas
sistémam,;

SPOT vadibas algoritmi ir efektivi iebiivéti kontrollerim ar minimalu
aparatiiru un maksimalu sniegumu;

Atbalsta liela apjoma datu uzglabaSanu, kas atvieglo satiksmes analizi,
un lauj uzturét plasu operativo zurnalu;

Atbalsta sabiedriska transporta prioritati, izmantojot VETAG,
VECOM, WIRELESS VECOM, vietgjo radio un bezvadu LAN;

Plasas iesp&jas Windows konfiguracijam, simulacijam un testa

programmu komplektiem.

Kontrolierim ir janodro$ina dazadas iespg&jas, piem&ram:

Uz timekli balstits lietotaja interfeiss;

Modernas, uz virsmas mont&tas elektroniskas kedes,

NodroSina augstu uzticamibu un zemas uzturéSanas izmaksas;

Iebuveéta baroSanas vieniba, tostarp elektribas tikla sprieguma
monitoringu, drosibas filtrus un atseviSku elektribas tikla slédzgju
optimalai droSibai;

Plasas kltimju registréSanas un notikumu registréSanas funkcijas
Satiksmes vadibas programmas tiek saglabatas zibatminas EPROM ar
attalas apkopes iesp€ju;

Centralais procesors satur divus autonomus procesorus, vienu kontrolei
un vienu parraudzibai;

KontrollerT var saglabat Cetras neatkarigas konfiguracijas;
Konfiguracijas var atjauninat, izmantojot Ethernet, serialo portu, USB
atminas karti vai bezvadu sistému;

Mainigie dati tiek saglabati RAM ar atmingas dubléjumu vairakiem
menesiem;

Cetras signalu grupas (divpadsmit lampu sl&dzi), kas ir apvienoti viena
lampas vadibas un monitoringa vieniba, ieskaitot sprieguma un stravas

monitoringu katram lampas slédzim,;
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e Briva lampu slédzu kézu konfiguréSana. Lietotaji var konfigurét
jebkuru funkciju jebkuram lampas slédzim;

e Laika sinhronizacija, izmantojot radio pulksteni, GPS vai centralo
datoru;

e Kontroliera skapi japaredz ari videonovéroSanas kameras un afisu
staba elektribas piesléeguma nodroSinasanu, paredzot tam atsevisku

drosinataju ierikosanu.

Kontroliera minimalas tehniskas specifikacijas:

CPU (centralais procesors) PowerPC

Operétajsistéma Linux

Interfeisi 10 Mbit/s Ethernet tikls
2x USB porti

3x RS485/RS422 interfeisi

1x RS232 modema interfeiss

1x RS232 konsoles interfeiss
LCM 4 signalu grupas uz LCM

Lampas monitorings

Parejas aizsardziba
Konfiguracija 0..64 Signalu grupas

0..256 Detektora kédes

0..256 Paralélas izvades

0..128 Paralélas izvades

1..8 Neatkarigi Skérsojuma punkti

Logiskais elektriskais spriegums 85VAC.. 264VAC
45Hz..65Hz

Energijas rezerve >=70ms

Lampas elektriskais spriegums 230V -20%.. +15%
50Hz -4%.. +4%

Papildus lampas elektriskais spriegums 42VAC / 50Hz
40VAC/50Hz
110VAC/60Hz

Izvades jauda 4A uz lampas izvadi

16A uz instalaciju
32A uz instalaciju (papildus)

Darba temperatiira -40°C.. +55°C (arpus korpusa)
-40°C.. +70°C (iekspus korpusa)

Apstiprinajumi HD638, EN12675, EN50293,
NEN3384

RWS prasibas 1997
ASTRIN LED klase Il
Programmnodrosinajums SRM-I1I, CCOL, RWSC,
VSPLUS, TRENDS/TRELAN,
LHOVRA, RILSA
Protokoli IVERA 2.0
OCIT11
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Darbi ietver visu darbu kompleksu, lai luksoforu saslégtu, iedarbinatu
nodroSinot ta kvalitativu darbibu, ieskaitot visu uzmérijumu (balsti, kabeli,
aizsargcaurules, u.c.) un elektrisko mérijjumu un parbauZu kompleksu, kas

nepiecieSams luksoforu nododot ekspluatacija.

7. LabiekartoSana

Darbi izpildami saskana ar projekta risinagjumiem. Bivuzpéméjam veicot darba
daudzumu izmaksu aprékinu jaievérté darba daudzumu sarakstos minéto darba
veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav mingti S$ajos
sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza
un speka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot
nepiecieSamos uzmérijumus un parbaudes pie darbu pienemsSanas. Darbus atlauts
veikt Biivkomersantu registra registrétam uznémumam, attieciga sféra sertificéta
specialista vadiba - apstadijumu dalai: sertificéts ainavu tehnikis — darbu
vaditajs.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano
ar Pasutitaju un Bavvaldes Ainavu arhitektu, iesniedzot salidzinajumu

tabulas veida, uzradot visas materialu ipasibas vienada sistéma.

7.1. EsoSu krimaugu ,Asa spireja" parstadiSana, stadamas vietas
ierikoSana, mulcéta apdobe. Darbs ietver standarta stadamas vietas (attieciga
izméra un Skirnes krimaugiem) sagatavosanu, kriimauga saudzigu izrakSanu
un parvietoSanu, stadiSanu un aprikoSanu (nepiecie$amibas gadijuma ar koka
balstiem), un kopsanu (t.sk. laistiSanu) lidz krimaugs ieaugas. Darbs veicams
pirms velosipédistu atpiitas vietas ierikoSanas Riipniecibas ielas un Dambja
ielas krustojuma, preciz€jot apakSzemes komunikaciju vietas.

7.2. Krimaugu stadiSana: ,,Asa spireja" , stadamas vietas ierikoSana,
mulcéta apdobe, solis 0,8m. Stada izméri: C5 kont., 30 - 40 cm augstums,
pamatzaru skaits min.3 gab.. Darbs ietver standarta stadamas vietas
(attieciga izméra un Skirnes kriimaugiem) Sagatavosanu, krimauga stadisanu
un aprikosanu (nepiecieSamibas gadijuma ar koka balstiem), un kopsanu (t.sk.

laistiSsanu) Iidz kriimaugs ieaugas. Darbs veicams péc velosipedistu atputas
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vietas ierikoSanas Ripniecibas ielas un Dambja ielas krustojuma, precizgjot
apakszemes komunikaciju vietas.

7.3. Kriimaugu stadiSana: Amiiras cerini ‘Syringa reticulata ssp.Amurensis’,
stadamas vietas ierikoSana, mul¢éta apdobe, stada augstums min. 1.5m,
pamatzaru skaits min.3 gab., sakpu sistema augsnes kamola (vai
konteiners 10l), Divi mieti d=6cm, 1=2.0m, un saites (stiprinajumu
precizét pirms stadiSanas). Darbs ietver standarta stadamas vietas (attieciga
izméra un Skirnes krimaugiem) sagatavoSanu, kriimauga stadiSanu un
aprikoSanu ar koka balstiem, un kopSanu (t.sk. laistiSanu) lidz krimaugs
ieaugas. Darbs veicams péc velosipédistu atpiitas vietas ierikoSanas
Riipniecibas ielas un Dambja ielas krustojuma, preciz&jot apakSzemes
komunikaciju vietas.

7.4. Koku stadisana. Koka balsti: Holandes liepa — °‘Tilia x vulgaris’
(stumbra apkartmérs 18-20cm, h=350-400cm)”. Darbi ietver standarta
stadamas vietas sagatavosanu, kokauga iegadi, stadiSanu un aprikoSanu ar
koka balstiem, un kopsanu Iidz koks icaugas, saskana ar ras€juma lapam.
Darbs veicams viens no pédgjiem, precizgjot apakszemes komunikaciju vietas.
Stadamas vietas pirms stadiSanas saskanojamas ar Jelgavas paSvaldibas
Biivvaldes Ainavu arhitekta. Kokaugu stadiSanas vietai jabut aprikotai ar
laistiSanas cauruli, brtina vai melna krasa, pat ja ras€juma lapa tas nav
uzradits.

7.5. Koku stadiSana: Sarkanais ozols (‘Qercus rubra’) stumbra apkartmers
160/180 mm, h=350-400cm, koka balsti, saites, stadamas vietas
ierikoSana. Darbi ietver standarta stadamas vietas sagatavosanu, kokauga
iegadi, stadiSanu un aprikoSanu ar koka balstiem, un kopSanu lidz koks
ieaugas, saskapa ar ras€juma lapam. Darbs veicams viens no pédgjiem,
precizgjot apakSzemes komunikaciju vietas. Stadamas vietas pirms stadiSanas
saskanojamas ar Jelgavas pasvaldibas Biivvaldes Ainavu arhitekta. Kokaugu
stadiSanas vietai jabiut aprikotai ar laistiSanas caurulibriina vai melna krasa,
pat ja ras€juma lapa tas nav uzradits.

7.6. Zalaja ierikos$ana izmantojot bavdarbos iegiito augu zemi. Zalaja ierikoSanai
izmantojama biivdarbos ieglitd augu zeme. Zalaji jaieriko uz vismaz 15cm biezas
augu zemes Kkartas, kas izlidzinata atbilstoSi projekta atzimém, piepildot visus

padzilinajumus, nolidzinot izcilnus, neveidojot paaugstinajumus zalaja zona starp
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ietvi un celu. Pareja uz esoSo zalienu javeido 1&€zena. Augu zemes slani nedrikst
atrasties buvgruzi, koku saknes wu. c. neatbilsto§i priekSmeti. Jaiestrada
pamatmeéslojums 25-30 g/m2, vienmeérigi izkaisot pa visu zalienu. Jaiesgj zale —
izturiga pret paaugstinatu salu koncentraciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot
noteiktai vietai piemérotu s€klu (€nainai vietai — seklu maisijums zaliena audzeSanai
€na, saulainai vietai — citu zaliena maisTjumu), ies€t mitra laika ne velak ka lidz
15.septembrim, lai s€klas var€tu apsaknpoties. P&c ies€Sanas seklas jaiestrada ar
grabekli un japiebliete ar rokas veltni. Ja labiekartoSanas darbi tiek veikti vela rudeni,
darbu izpilditajam jadod rakstiska garantija par kvalitativa zaliena ies€Sanu nakama
gada pavasar.

7.7. Zalaja ierikosana ar pievestu augu zemi. Zal3ji jaieriko uz vismaz 15cm biezas
augu zemes Kkartas, kas izlidzinata atbilstosi projekta atzimeém, piepildot visus
padzilinajumus, nolidzinot izcilnus, neveidojot paaugstinajumus zalaja zona starp
ietvi un celu. Pareja uz esoso zalienu javeido 18€zena. Augu zemes slani nedrikst
atrasties buivgruzi, koku saknes u. c. neatbilstosi priekSmeti. Jaiestrada
pamatméslojums 25-30 g/m2, vienmérigi izkaisot pa visu zalienu. Jaiesgj zale —
izturiga pret paaugstinatu salu koncentraciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot
noteiktai vietai piemérotu s€klu (€nainai vietai — seklu maisijums zaliena audz&Sanai
¢na, saulainai vietai — citu zaliena maisijumu), iesét mitra laika ne vélak ka lidz
15.septembrim, lai s€klas var€tu apsaknpoties. P&c ies€Sanas s€klas jaiestrada ar
grabekli un japiebliete ar rokas veltni. Ja labiekartoSanas darbi tiek veikti vela rudent,
darbu izpilditajam jadod rakstiska garantija par kvalitativa zaliena ieséSanu nakama
gada pavasar.

7.8. Ritenu turétaju uzstadisana. Darbi ietver darbaspeka, materialu,
paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar ritenu turétaju iegadi,
uzstadiS$anu, ieskaitot pamata stiprinagjumu. Ritenu turétajiem ir jabit
Riupnieciski izgatavotiem ar izgatavotaja garantijam gan virsmas apstradei
(biezumi, u.c.), gan materialu stipribai(biezumi, u.c.). Risinajumus skatit
ras€jumu lapas, var pielietot analogus ritena turétajus iepriek$ saskanojot ar
Autoruzraudzibu, paSvaldibas Ainavu arhitektu un Pasutitaju. Ja izstradajumu
izgatavo biivuznéméjs, tad blvuzpeémejs ar1 uzpemas atbildibu par
Autortiesibu un citu normativu ievéroSanu.

7.9. Solinu uzstadi¥ana. Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu,
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar solinu iegadi, uzstadiSanu, ieskaitot

pamata stiprinajumu. Soliniem ir jablit Ripnieciski izgatavotiem ar
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izgatavotaja garantijam gan apstradei (biezumi, u.c.), gan materialu
stipribai(biezumi, U.C.). Risinajumus skatit ras§jumu lapas, var pielietot
analogus solinus ieprieks saskanojot ar Autoruzraudzibu, pasvaldibas Ainavu
arhitektu un Pasttitaju. Ja izstradajumu izgatavo buvuzpeméjs, tad
buvuznémeéjs ari uzpemas atbildibu par Autortiesibu un citu normativu
ieverosanu.

7.10. Atkritumu urnu uzstadiana. Darbi ietver darbaspeka, materialu,
paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar atkritumu urnu iegadi,
uzstadiSanu, ieskaitot pamata stiprinagjumu. Atkritumu urnam ir jabut
Ripnieciski izgatavotam ar izgatavotaja garantijam gan apstradei (biezumi,
u.c.), gan materialu stipribai(biezumi, u.c.). Risinajumus skatit rasgjumu lapas,
var pielietot analogas atkritumu urnas, iepriek§ saskanojot ar
Autoruzraudzibu, pasvaldibas Ainavu arhitektu un Pasutitaju. Ja izstradajumu
izgatavo biivuznémejs, tad buvuzneéméjs ari uzpemas atbildibu par

Autortiesibu un citu normativu ievérosanu.

Buvprojekta vaditajs Aigars Bukevics
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