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Specifikācijas 
 

1. Ievads 

 
           Specifikācijas sastādītas atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkrētā darba 

apraksts dots krājumā ”Ceļu specifikācijas 2015”, tad tekstā dota tikai atsauce uz šo 

krājumu, nepieciešamības gadījumā tās papildinot un precizējot. Veicot darbus 

ievērojami būvnormatīvu, standartu, tehnisko noteikumu, šo specifikāciju un Jelgavas 

pašvaldības saistošo noteikumu prasības (www.jelgava.lv), kā arī visa būvprojekta 

materiāli (visas daļas) neatkarīgi no citiem līgumiem. 

          Būvuzņēmējs, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas, 

veic sagatavošanās darbus saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2015” 2. nodaļu un Jelgavas 

pilsētas saistošajiem noteikumiem, pieņem būvlaukumu un saņem Projekta 

Būvinženiera atļauju uzsākt darbus.  

          Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu 

daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus 

darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana 

pilnā apjomā. 

Pēc būvniecības un labiekārtošanas darbu pabeigšanas, bet pirms būves 

nodošanas ekspluatācijā, iesniegt Būvvaldē aktualizētu topogrāfisko materiālu 

digitālā (paplašinājums *.dgn) un izdrukas formā. Darbam jābūt izpildītam 

saskaņā ar spēkā esošo normatīvu prasībām. 

 

2. Objekta raksturojošie lielumi 

 

Objekts 

Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai 

un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes 

ielai asfalta seguma atjaunošana 

 Atmodas ielas un Rūpniecības ielas posmiem 

AADT 8420 

AADTj,pievestā 3435 

AADTj,smagie 240 

 Paralēlo ceļu posmiem 

AADTj,pievestā 195 

AADTj,smagie 40 

 

 

 

 

http://www.jelgava.lv/
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3. Darbu veikšanas specifikācijas 

       Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam obligāti jāveic Atmodas ielas 

un Rūpniecības ielas esošo asfalta seguma malu attīrīšana un jāpieaicina Pasūtītāja 

pārstāvji un Autoruzraudzības pārstāvji seguma atjaunošanas risinājumu precizēšanai. 

Kā arī pirms būvdarbiem jāveic būvprojekta risinājumu izspraušana dabā 

(horizontālie, vertikālie risinājumi, komunikāciju risinājumi) un jāpārliecinās par šo 

risinājumu atbilstību esošajai situācijai un iespēju tos netraucēti realizēt (t.i.: 

horizontālie un vertikālie risinājumi neveido liekus uzbērumus, ierakumus, nodrošina 

nokrišņu ūdeņu atvadi, neappludina blakus esošos īpašumus, nepārkāpj blakus esošo 

īpašumu robežas gan ar risinājumiem, gan uzbēruma vai ierakuma nogāzēm; 

nepasliktina blakus esošo īpašumu stāvokli un piekļuvi īpašumam, u.c.). Kad 

risinājumi izsprausti dabā būvuzņēmējs pieaicina Pasūtītāja pārstāvi, būvuzraugu, 

autoruzraugu un apseko risinājumus dabā. Par risinājumu apsekošanu būvuzņēmējs 

sastāda aktu, ko paraksta visi pieaicinātie pārstāvji.  

           Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo 

komunikāciju novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, 

kurās notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas 

topogrāfiskajos plānos. 

           Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes 

komunikācijas un jāfiksē to atrašanās atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un 

jāfiksē to iebūves dziļumi. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvprojekta 

risinājumu iespēju izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu nepārtrauktu un 

netraucētu darbību. 

Ja būvdarbu tehnoloģija un risinājumi paredz darbus ielas blakus 

īpašumos, tad būvuzņēmējam 2 nedēļas pirms konkrēto darbu veikšanas, blakus 

īpašumos, ir jābrīdina konkrētais īpašnieks un jāsaņem īpašnieka rakstisks 

saskaņojums.  

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, 

zarus, sakņu sistēmu, koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam 

jāatlīdzina zaudējumu apmēri, kā arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar 

dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka Pasūtītājs. Ja Būvuzņēmējs nevar 

nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek bojāti, tad izbūvējami koku 

aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga distancera (aizsarga 

uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju un tā 

uzstādīšana notiek pieredzējuša aborista klātbūtnē), aizsargu izmaksas 

ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 
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Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo 

ar Pasūtītāju vai konkrēto tīklu, vai risinājumu īpašnieku, iesniedzot 

salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot visas materiālu īpašības vienādā sistēmā. 

 

Būvdarbu ieteicamā secība: 

 Poligonometrijas punktu uzmērīšana pieaicinot pašvaldības galveno 

ģeodēzistu, akta sastādīšana; 

 Attīra esošā asfalta seguma malas, veic to topogrāfisko uzmērīšanu, ja 

konstatē atšķirību vairāk par 10cm no projekta topogrāfijas; 

 Izsprauž dabā ielas risinājumus, pieaicina Autoruzraudzību, Būvuzraudzību 

un Pasūtītāja pārstāvi risinājumu apstiprinājuma saņemšanai, nepieciešamības 

gadījumā risinājumi tiek koriģēti; 

 Atšurfē un precizē pazemes komunikāciju stāvokli dabā; 

 Veic nepieciešamo komunikāciju pārbūves un izbūves – lietus ūdens 

kanalizācijas tīkli jābūvē no zemākās vietas, nodrošinot nepārtrauktu 

būvlaukuma nosusināšanu planējot uz lietus ūdeņu uztvērēju vietām, 

nepieciešamības gadījumā uzstādot pagaidu lietus ūdens uztvērējus veicot 

pievienojumus lietus kanalizācijai vai grāvjiem - lai nepieļautu zemes klātnes 

un ielas konstrukcijas pārmitrināšanos, ja gadījumā būvuzņēmējs izvēlas 

būvdarbus uzsākt bez lietus atvades nodrošināšanas caur kopējo lietus ūdens 

sistēmu, tad būvuzņēmējs nodrošina būvlaukuma nosusināšanu izvēloties sev 

pieņemamāko metodi (piemēram, pielietojot ūdens pazemināšanas iekārtas) – 

šos izdevumus būvuzņēmējs ievērtē kopējos darbu daudzumos; 

 Veic ielas pārbūves darbus; 

 Veic labiekārtošanas darbus. 

 

1. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa 

 

1.1. Trases sagatavošanas darbi 

1.1.1 Trases uzmērīšana un nospraušana, poligonometrijas punktu instrumentālā 

uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli 

pirms būvdarbu uzsākšanas. Darbu apjoms ietver pamat ceļa, krustojumu un 

pieslēgumu uzmērīšanu un nospraušanu pilnā apjomā, saskaņā ar projekta 

rasējuma lapām. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. Pirms 

būvdarbu uzsākšanas veikt esošo poligonometrijas punktu instrumentālo 

uzmērīšanu un atskaites sastādīšanu par poligonometrijas punktu stāvokli 
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pirms būvdarbu uzsākšanas – darbi ietver esošo poligonometrijas punktu 

uzmērīšanu un atskaites sastādīšanu pirms būvdarbu uzsākšanas. Darba metodika 

un rezultāts saskaņojams ar Jelgavas pašvaldības Būvvaldes Galveno ģeodēzistu. 

Pēc esošo asfalta segumu malu attīrīšanas veicama malu topogrāfiskā uzmērīšana, 

ja malu stāvoklis atšķiras vairāk par 10cm no Būvprojekta topogrāfiskā plānā 

attēlotā. 

1.1.2. Esošo koku zāģēšana, celmu laušana vai frēzēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja 

atbērtni. Būvprojekta ietvaros paredzēta koku zāģēšana ielas sarkano līniju 

robežās, kas traucē ielas risinājumu izbūvei, skatīt projekta rasējumu lapās. Ja 

būvdarbos, precizējot apakšzemes komunikāciju atrašanās vietu, celmu laušana 

nav lietderīga var veikt celmu frēzēšanu ar speciālu celmu frēzi. Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.  

1.1.3. Esošo koku celmu laušana vai frēzēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. 

Darbu apjoms paredz esošo, iepriekš nocirsto koku celmu laušanu. Ja būvdarbos 

precizējot apakšzemes komunikāciju atrašanās vietu, celmu laušana nav lietderīga 

var veikt celmu frēzēšana ar speciālu celmu frēzi. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2015”.  

1.1.4. Esošo signālstabiņu pārcelšana. Darbu apjoms ietver esošo komunikāciju 

signālstabiņu izrakšanu un uzstādīšanu jaunā vietā, ārpus risinājumu robežām, 

vietu saskaņojot ar komunikāciju pārstāvi. 

1.1.5. Krūmu zāģēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Viss darbu apraksts dots 

„Ceļu specifikācijās 2015”.  

1.1.6. Esošās brauktuves asfalta malas nojaukšana, malu atzāģējot (~4500m), 

aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar esošo ielas seguma nojaukšanu brauktuves malās – vietās, kur 

risinājumos asfalta platums samazinās.  

Pirms darba uzsākšanas ir jāveic ielas risinājumu izspraušana dabā, 

jāpieaicina Autoruzraudzība, Būvuzraudzība un Pasūtītāja pārstāvi risinājumu 

apstiprinājuma saņemšanai, nepieciešamības gadījumā risinājumi tiek koriģēti. 

Neapstiprināti nojauktu malu nepieciešamības gadījumā būs jāatjauno par 

Būvuzņēmēja līdzekļiem.  

Visās apstiprinātajās, nojaucamajās vietās asfalta mala vispirms nozāģējam ar 

asfalta zāģi, nepieciešamības gadījumā ar zāģi sadalot asfaltu gabalos, tā lai 

pielietojot mehānismus asfalta nojaukšanai, netiktu bojāta paliekošā asfalta 

segums. Nojauktā asfalta iekraušana autotransportā, aizvešanu uz 
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Būvuzņēmēja atbērtni. Prasība izpildītajam darbam – šķembu slānis bez asfalta 

seguma, paliekošais asfalta segums bez bojājumiem – atrāvuma no pamata, 

svaigām plaisām. 

1.1.7. Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, aizvedot uz Pasūtītāja norādīto 

atbērtni, līdz 10km attālumam. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2015”. Safrēzētā asfalta lielākās daļiņas nedrīkst būt lielākas 

par 3cm. 

1.1.8. Ietves seguma nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar esošo ietves segumu nojaukšanu, iekraušanu autotransportā, 

aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni. Prasība izpildītajam darbam – šķembu 

/ grunts slānis bez ietves seguma. 

1.1.9. Ietves seguma nojaukšana, aizvedot uz Pasūtītāja noliktavu līdz 10km 

attālumam. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo ietves segumu saudzīgu 

nojaukšanu, iekraušanu autotransportā, aizvešanu uz Pasūtītāja noliktavu 

līdz 10km attālumam. Prasība izpildītajam darbam – šķembu / grunts slānis 

bez ietves seguma. 

1.1.10. Betona ietvju apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. 

Prasība izpildītajam darbam – šķembu / grunts slānis bez betona apmalēm. 

Ja apmales ir labā stāvoklī, ko pasūtītājs atdzīst par tam noderīgu, tad tā 

saudzīgu nojaukšanu, iekraušanu autotransportā, aizvešanu un izkraušanu 

JPPI „Pilsētsaimniecība” norādītajā vietā.  

1.1.11. Esošā betona bruģa seguma nojaukšana nobrauktuvēs uz ind.dz.mājām, 

aizvešana uz būvuzņēmēja noliktavu, uzglabāšana, izbūve pēc paralēlā ceļa 

izbūve pabeigšanas. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu 

un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo betona bruģakmeņu 

saudzīgu nojaukšanu, uzglabāšanu apsargātā teritorijā ārpus būvlaukuma, 

un izbūvi atpakaļ pēc asfalta seguma izbūves paralēlajos ceļos. Izbūves 

darbs ietver 2-5 cm izlīdzinošās kārtas izbūvi no sīkšķembām Ø 2-5mm. 

1.1.12. Betona ceļa apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Prasība 

izpildītajam darbam – šķembu / grunts slānis bez betona apmalēm. Ja 

apmales ir labā stāvoklī, ko pasūtītājs atdzīst par tam noderīgu, tad tā 
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saudzīgu nojaukšanu, iekraušanu autotransportā, aizvešanu un izkraušanu 

JPPI „Pilsētsaimniecība” norādītajā vietā.  

1.1.13. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto 

atbērtni līdz 10km attālumam. Paredzēts veikt jauno segumu salaidumos ar 

esošo asfalta segumu. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.  

1.1.14. Esošo ceļa zīmju demontāža (nododot JPPI "Pilsētsaimniecība"). Prasība 

izpildītam darbam – kvalitatīvi (bez defektiem) demontētas esošās ceļa 

zīmes un balsti, aizvestas un nodotas JPPI „Pilsētsaimniecība” noliktavā. 

Pirms demontāžas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi sastādīt aktu par ceļa zīmju 

stāvokli. 

1.1.15. Esošo ielu nosaukumu zīmju demontāža, aizvešana uz būvuzņēmēja 

noliktavu, uzglabāšana, uzstādīšana pēc darbu pabeigšanas. Prasība 

izpildītam darbam – kvalitatīvi (bez defektiem) demontētas esošās ceļa 

zīmes un balsti, aizvestas, uzglabātas Būvuzņēmēja noliktavā un pēc 

būvdarbiem uzstādītas nepieciešamajās vietās. Pirms demontāžas kopā ar 

Pasūtītāja pārstāvi sastādīt aktu par ceļa zīmju stāvokli pirms nojaukšanas 

un saņemams Pasūtītāja atzinums par šo zīmju ne sliktāku stāvokli pēc 

uzstādīšanas. 

1.1.16. Kabeļu rezerves cauruļu izbūve, Ø 110, 450 N (darbu nododot JPPI 

„Pilsētsaimniecība”). Darbi ietver būvbedres rakšanu, aizbēršanu ar pievestu 

materiālu un sablīvēšanu gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, rezerves 

cauruļu izbūvi un brīdinājuma lentas ieklāšanu, būvdarbu skartās vietas 

atjaunošanu. Kabeļu rezerves cauruļu ieguldīšanas dziļums ≥ 1m no 

projektētajām virsmas atzīmēm. Caurules jāiegulda ar kritumu uz cauruļu galiem. 

Kritumam jābūt vismaz 75 mm uz 30 m. Posmos, kur nav iespējams izturēt viena 

virziena kritumu, caurulēm kritums jāveido abos virzienos. Visas ieguldītās 

caurules jāaprīko ar 10. numura galvanizētu metāla stiepli vai trosi kabeļa 

ievilkšanai. Cauruļu gali jāaizkorķē ar ražotāja izgatavotiem speciāliem 

aizbāžņiem. Pirms būvbedres aizbēršanas būvuzņēmējam jāpārliecinās, ka katra 

ieguldītā caurule ir tīra, bez bojājumiem, aprīkota ar stiepli, aizkorķētiem galiem 

un jāveic cauruļu uzmērīšana digitālā formā. 30 cm no projekta virsmas atzīmēm 

jāiegulda brīdinājuma lenta. Būvdarbu skartās vietas jāatjauno sākotnējā kārtībā. 

Pēc nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūves, jāveic rezerves cauruļu pārbaude 

– vai tās nav deformētas, nepieciešamības gadījumā jāveic cauruļu nomaiņa. 
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1.1.17. Kabeļu rezerves cauruļu izbūve, Ø 110, 750 N (darbu nododot JPPI 

„Pilsētsaimniecība”). Darbi ietver būvbedres rakšanu, aizbēršanu ar pievestu 

materiālu un sablīvēšanu gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, rezerves 

cauruļu izbūvi un brīdinājuma lentas ieklāšanu, būvdarbu skartās vietas 

atjaunošanu. Kabeļu rezerves cauruļu ieguldīšanas dziļums ≥ 1m no 

projektētajām virsmas atzīmēm. Caurules jāiegulda ar kritumu uz cauruļu galiem. 

Kritumam jābūt vismaz 75 mm uz 30 m. Posmos, kur nav iespējams izturēt viena 

virziena kritumu, caurulēm kritums jāveido abos virzienos. Visas ieguldītās 

caurules jāaprīko ar 10. numura galvanizētu metāla stiepli vai trosi kabeļa 

ievilkšanai. Cauruļu gali jāaizkorķē ar ražotāja izgatavotiem speciāliem 

aizbāžņiem. Pirms būvbedres aizbēršanas būvuzņēmējam jāpārliecinās, ka katra 

ieguldītā caurule ir tīra, bez bojājumiem, aprīkota ar stiepli, aizkorķētiem galiem 

un jāveic cauruļu uzmērīšana digitālā formā. 30 cm no projekta virsmas atzīmēm 

jāiegulda brīdinājuma lenta. Būvdarbu skartās vietas jāatjauno sākotnējā kārtībā. 

Pēc nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūves, jāveic rezerves cauruļu pārbaude 

– vai tās nav deformētas, nepieciešamības gadījumā jāveic cauruļu nomaiņa. 

1.1.18. Dalīto aizsargcauruļu izbūve uz esošiem kabeļiem 450N. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar dalīto aizsargcauruļu, 450N, izbūvi uz esošajiem kabeļiem, 

ieskaitot nepieciešamos kabeļa precizēšanas un zemes darbus, smilts 

spilvenu, brīdinājuma lentas u.c., lai esošais kabelis tiktu aizsargāts no 

paredzamās slodzes. 

1.1.19. Dalīto aizsargcauruļu izbūve uz esošiem kabeļiem 750N. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar dalīto aizsargcauruļu, 750N, izbūvi uz esošajiem kabeļiem, 

ieskaitot nepieciešamos kabeļa precizēšanas un zemes darbus, smilts 

spilvenu, brīdinājuma lentas u.c., lai esošais kabelis tiktu aizsargāts no 

paredzamās slodzes. 

1.1.20. Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa. Ap aku vākiem 

demontē esošo segumu līdz komunikāciju pārsedzēm, noceļ veco aku 

vāku. Ja tiek konstatēts, ka esošā pārsedze neatbilst transporta slodzei ar 

40tn, tad demontē esošo komunikāciju pārsedzi, veic komunikāciju akas 

tīrīšanas un sakārtošanas darbus un uzstāda jaunu, atbilstošu slodzei 40tn 

dzelzsbetona pārsedzi d=1,5m un nostiprina to ar cementa javu. Darbu 
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veicot ievērtēt komunikācijas akas vākam nepieciešamos augstumus un 

slīpumus. 

1.1.21. Esošo komunikāciju aku vāku nomaiņa. Darba apraksts „Ceļu specifikācijās 

2015”. Ap vecajiem aku vākiem demontē esošo segumu līdz komunikāciju 

pārsedzēm, noceļ veco akas vāku, ja pasūtītājs atdzīst to par noderīgu, tad 

būvuzņēmējs to nogādā pasūtītāja noliktavā. Ja nepieciešams izpilda 

punktā 1.1.20 minētos darbus. Akas vāka tipu un izskatu saskaņot ar 

Pasūtītāju, atkarībā no komunikācijas piederības. 

1.1.22. Esošo komunikāciju mazo kapju nomaiņa. Piemēram, ūdensapgādes tīklu 

mazās kapes. Darba apraksts „Ceļu specifikācijās 2015”.  

1.1.23. Esošo komunikāciju lielo kapju nomaiņa. Piemēram, gāzes apgādes tīklu 

mazās kapes. Darba apraksts „Ceļu specifikācijās 2015”.  

1.1.24. Esošo komunikāciju aku vāku regulēšana – Darbs paredzēts veikt esošiem 

nesen uzstādītiem aku vākiem, kuri būvdarbu laikā tiek novērtēti par 

atbilstošas slodzes un atbilstošiem ekspluatācijai. Prasības izpildītajam 

darbam kā „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.1.25. Esošo gāzes kondensāta savācēja cauruļu pagarināšana vai 

saīsināšana. Nepieciešamības gadījumā, saskaņā ar A/S „Latvijas gāze” 

Jelgavas iecirkņa tehniskajiem noteikumiem šos darbus izpildīs Jelgavas 

iecirknis ( 4.līnija 35, Jelgava, tālrunis 3080878), slēdzot līgumu ar 

Būvuzņēmēju, kuram šie darbi arī jāapmaksā. Visiem pielietotajiem 

materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. 

1.1.26. Esošā metāla gāzesvada atrakšana, esošās izolācijas nomaiņa, 

aizbēršana ar derīgu materiālu. Zemes darbi gāzes vadu tuvumā jāveic 

bez mehānismu pielietošanas. Veicot būvdarbus un atsedzot esošos gāzes 

vadus pieaicināt A/S „Latvijas gāze” Jelgavas iecirkņa pārstāvjus tālāko 

darbību saskaņošanai. Ja pārstāvji konstatē metāla gāzes vada izolācijas 

bojājumus, tad veicama šo vietu izolācijas nomaiņa atbilstoši normatīviem. 

Darbi ietver gāzes vada atrakšanu, izolācijas nomaiņu, aizbēršanu ar 

normatīviem atbilstošu grunts materiālu. Visiem pielietotajiem materiāliem 

jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. 

1.1.27. Esošās norādes saudzīga nojaukšana un uzstādīšana jaunā vietā 

(iebrauktuve uz DUS Astarte).  Prasība izpildītam darbam – kvalitatīvi (bez 

defektiem) demontētas esošās norāde un uzreiz uzstādīta ārpus būvdarbu 
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risinājumiem. Pirms demontāžas kopā ar norādes īpašnieka pārstāvi 

sastādīt aktu par norādes stāvokli pirms nojaukšanas un saņemams 

īpašnieka pārstāvja atzinums par norādes ne sliktāku stāvokli pēc 

uzstādīšanas. 

1.1.28. Gājēju barjeru saudzīga nojaukšana, uzglabāšana un uzstādīšana pēc darbu 

pabeigšanas. Prasība izpildītam darbam – kvalitatīvi (bez defektiem) 

demontētas esošās barjeras, aizvestas, uzglabātas Būvuzņēmēja noliktavā 

un pēc būvdarbiem uzstādītas nepieciešamajās vietās. Pirms demontāžas 

kopā ar Pasūtītāja pārstāvi sastādīt aktu par barjeru stāvokli pirms 

nojaukšanas un saņemams Pasūtītāja atzinums par barjeru ne sliktāku 

stāvokli pēc uzstādīšanas. 

1.1.29. Esošu poligonometrijas punktu saudzīga atsegšana, aprīkošana ar lielo gāzes 

tipa kapi un betona gredzenu. Darba veikšana tehnoloģiju saskaņot ar 

pašvaldības Galveno ģeodēzistu.  

1.1.30. Esošo soliņu demontāža, nododot JPPI "Pilsētsaimniecība" noliktavā, līdz 

10km attālumam. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošu soliņu saudzīgu nojaukšanu un 

aizvešanu uz pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam.  

1.1.31. Esošo atkritumu urnu saudzīga demontāža, nododot JPPI 

"Pilsētsaimniecība" noliktavā, līdz 10km attālumam. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar esošu atkritumu urnu saudzīgu nojaukšanu un aizvešanu uz 

pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam.  

1.1.32. Esošo ceļa zīmju konsoles saudzīga noņemšana un uzstādīšanu jaunā vietā. 

Prasība izpildītam darbam – kvalitatīvi (bez defektiem) demontēta esošā 

ceļa zīmju konsole, aizvesta, uzglabāta Būvuzņēmēja noliktavā un pēc 

būvdarbiem uzstādīta nepieciešamajā vietā. Pirms demontāžas kopā ar 

Pasūtītāja pārstāvi sastādīt aktu par konsoles stāvokli pirms nojaukšanas 

un saņemams Pasūtītāja atzinums par konsoles ne sliktāku stāvokli pēc 

uzstādīšanas. 

1.1.33. Metāla žoga paneļu un betona stabu sētas saudzīga nojaukšana, 

nepieciešamības gadījumā aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Prasība 

izpildītam darbam – kvalitatīvi (bez defektiem) demontēta esošais žogs, 

aizvests, uzglabāts Būvuzņēmēja noliktavā un pēc būvdarbiem uzstādīts 
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nepieciešamajā vietā. Pirms demontāžas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi sastādīt 

aktu par žoga stāvokli pirms nojaukšanas un saņemams Pasūtītāja atzinums 

par žoga ne sliktāku stāvokli pēc uzstādīšanas. Ja apskates brīdī žogs tiek 

atzīts par nederīgu, tad aizvedams uz būvuzņēmēja atb 

1.1.34. Iepriekš nojauktā metāla žoga paneļu un betona stabu sētas izbūve pēc LK 

risinājumu izbūves. Prasība izpildītam darbam – kvalitatīvi (bez defektiem) 

uzstādīts žogs nepieciešamajā vietā. Darbs ietver arī jaunu betonētu 

pamatu izbūvi, ja tas ir nepieciešams. Pēc uzstādīšanas saņemams 

Pasūtītāja atzinums par žoga ne sliktāku stāvokli pēc uzstādīšanas. 

1.1.35. Arheoloģiskās uzraudzības nodrošināšana zemes darbu laikā, dziļāk par 

30cm. Darbi ietver visas izmaksas, kas saistītas ar arheoloģiskās uzraudzības 

nodrošināšanu. 

 

1.2. Zemes darbi 

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, 

sakņu sistēmu, koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam jāatlīdzina 

zaudējumu apmēri, kā arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar dižstādu, 

kura sugu un izmērus nosaka Pasūtītājs. Ja Būvuzņēmējs nevar 

nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek bojāti, tad izbūvējami koku 

aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga distancera (aizsarga 

uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju un tā 

uzstādīšana notiek pieredzējuša aborista klātbūtnē), aizsargu izmaksas 

ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

 

1.2.1. Augu zemes norakšana aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, vēlākai iestrādei – 

augu zeme bez būvgružiem un cita veida atkritumiem norokama un 

novietojama būvuzņēmēja krautnē tālākai izmantošanai, pie būvobjekta 

labiekārtošanas darbiem. Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamos kokus 

un to sakņu sistēmu. 

1.2.2. Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, darbi 

ietver visu nederīgo (lieko) grunts/šķembu norakšanu un aizvešanu uz 

būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu izgāztuvi. Ja darbi tiek veikti vietās, kur ir 

esošais šķembu segums, tad vispirms norok esošo šķembu segumu, nesajaucot ar 

grunti to aizved uz pasūtītāja norādīto krautni, pēc tam norok nederīgo grunti. 
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Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamos kokus un to sakņu sistēmu. 

Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.  

1.2.3. Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni 

līdz 10km attālumam.  Darbi ietver visu nederīgo (lieko) grunts/šķembu, kuru 

pasūtītājs ir atzinis par tam noderīgu, norakšanu un aizvešanu uz pasūtītāja 

atbērtni līdz 10km attālumam. Ja darbi tiek veikti vietās, kur ir esošais šķembu 

segums, tad vispirms norok esošo šķembu segumu, nesajaucot ar grunti, to 

aizved uz pasūtītāja norādīto krautni, pēc tam norok nederīgo grunti. Veicot 

darbus aizliegts bojāt saglabājamos kokus un to sakņu sistēmu. Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012”.  

1.2.4. Zemes klātnes uzbēruma izbūve ar pievestu grunti – Viss darbu apraksts dots 

„Ceļu specifikācijās 2015”. Materiāls no būvuzņēmēja karjera. 

 

1.3. Segas izbūve 

 

1.3.1. Ģeotekstila izbūve ietvei. Visā ietves gultnes platībā ir ieklājams 

ģeotekstils, kā atdalošs un stabilizējošs materiāls. Nederīgo grunti norok tā 

lai nebojātu saglabājamo koku saknes vai līdz ar esošo pazemes 

komunikāciju, ņemot vērā komunikācijas atrašanās vietas specifiku – 

neļaujot tai deformēties vai kā citādi tikt sabojātai un virs esošās 

komunikācijas ieklāj ģeotekstilu. 

 Pielietojamā ģeotekstila minimālie tehniskie rādītāji: 

  Stiepes stiprība – 25kN/m 

  Pagarinājums pie maksimālās slodzes – 50% 

  Statiskās caur spiešanas tests (CBR tests) – 3600N 

  Dinamiskās perforācijas izturība (krītošā konusa tests) – 12mm 

  Raksturīgais atvēruma izmērs – 70 µm 

  Ūdens caurlaidība normālai plaknei - 55x10 
-3

 

Izbūves darbos ievērot piegādātāja ieteikto tehnoloģiju un „Ceļu specifikācijas 

2015”. 

1.3.2. Salizturīgās kārtas izbūve, ieskaitot virs drenāžas - Viss darbu apraksts dots 

„Ceļu specifikācijās 2015”, pielietojamam materiālam jānodrošina 

drenējošās īpašības saskaņā ar drenāžas cauruļvada izgatavotāja 
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instrukcijām. Salizturīgās kārtas izbūves pamats veidojams uz drenāžas 

pusi, nodrošinot, lai virs izbūvētās drenāžas būtu tikai drenējošs materiāls.  

1.3.3. Nesaistītu frakcionētu minerālmateriālu 40-70 joslas izbūve starp brauktuvi 

un ietvi Atmodas ielas posmā, caurteku galu un grāvju tekņu 

nostiprinājumu izbūve. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 

2015”, izbūvējot minerālmateriāla kārtai jānodrošina drenējošas īpašības, 

tādēļ nedrīkst pielietot smalko materiālu noķīlēšanai. 

1.3.4. Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 16cm biezumā ietvei, 

veloceliņiem - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.5. Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošās kārtas izbūve, h=10-15cm, 

paralēliem ceļiem. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.  

1.3.6. Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana – darbi 

paredz izbūvēt betona apmales 100.30.15 to slīpās, pazeminātās un 

pagriezienu rādiusu versijas pilnā apjomā saskaņā būvprojekta 

risinājumiem. Detalizēti betona apmales izbūve parādīta rasējuma lapās. 

Lai uzlabotu vides pieejamības prasības – apmaļu pazeminājumos – 

slīpās apmales jāizbūvē VISMAZ 2,0m garā posmā. Starp betona 

apmalēm nodrošināt 2 ÷ 4 mm atstarpi. Normālais betona apmales 

augstums virs brauktuves seguma 12cm, gājēju pāreju vietās 0 cm – visā 

gājēju pārejas platumā – nodrošinot lietus ūdens atvadi gan no ielas 

brauktuves gan ietves. Izbūvējot lielos pagrieziena rādiusus no betona 

apmalēm 100.30.15 tās rūpīgi jāpiezāģē. Izbūvējot gājēju noejas – 

pandusus to garenkritumi un šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, 

nepieciešamības gadījumā augstuma starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 5m, 

nodrošinot lietus ūdens atvadi – ieteicams šādas vietas pirms izbūves 

saskaņot ar autoruzraudzību vai būvuzraudzību. Darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2015”.  

Visi asie betona apmaļu stūri, kas veidojās ielas, brauktuves tiešā tuvumā ir 

obligāti jānoapaļo pielietojot rūpnieciski izgatavotas rādiusu apmales (R-0,25; 

0,5; 1,0; utt.), pat ja projekta rasējuma lapās tas nav attēlots vai skaidri 

saprotams, neskaidrību gadījumā sazināties ar Būvprojekta Autoru. 

1.3.7. Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto ZILĀ atstarojošā krāsā 

uzstādīšana – darbi paredz izbūvēt betona apmales 100.30.15 to slīpās, 
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pazeminātās un pagriezienu rādiusu versijas ZILĀ atstarojošā krāsā 

pilnā apjomā saskaņā būvprojekta risinājumiem.  

Betona apmales atbilstoši EN 1340, kuras ir pārklātas ar luminiscējošu 

krāsu, nodrošinot gaismas atstarošanos diennakts tumšajā laikā. 

 

Detalizēti betona apmales izbūve parādīta rasējuma lapās. Starp betona 

apmalēm nodrošināt 2 ÷ 4 mm atstarpi. Normālais betona apmales 

augstums virs brauktuves seguma 12cm. Izbūvējot pagrieziena rādiusus, 

apmales rūpīgi jāpiezāģē. Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.  

Visi asie betona apmaļu stūri, kas veidojās ielas, brauktuves tiešā tuvumā ir 

obligāti jānoapaļo pielietojot rūpnieciski izgatavotas rādiusu apmales (R-0,25; 

0,5; 1,0; utt.) ZILĀ atstarojošā krāsā, pat ja projekta rasējuma lapās tas nav 

attēlots vai skaidri saprotams, neskaidrību gadījumā sazināties ar Būvprojekta 

Autoru. 

1.3.8. Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana - detalizēti betona apmales izbūve 

parādīta rasējuma lapās. Izbūvējot pagriezienu rādiusus, tās rūpīgi 

jāpiezāģē, lai vizuāli veidotu nepārtrauktu pagrieziena rādiusu bez 

atstarpēm. Izbūvējot gājēju noejas – pandusus to garenkritumi un 

šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, nepieciešamības gadījumā 

augstuma starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 5m, nodrošinot lietus ūdens atvadi 

– ieteicams šādas vietas pirms izbūves saskaņot ar autoruzraudzību vai 

būvuzraudzību. Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.  

1.3.9. Betona bruģakmens seguma izbūve gājēju un velosipēdu ceļiem, h=6cm, 

zaļš:pelēks, 9:1. Izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi 

(160x215x160x200; 160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar 

viļņotām malām bez malu noapaļojumiem, ar papildus rūpniecisku virsmas 
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apstrādi, uzlabojot virsmas slīdes pretestības rādītājus (paraugs apskatāms 

pie Pasūtītāja, krāsainajam bruģakmenim pēc rūpnieciskas virsmas 

apstrādes jābūt tādai pašai krāsas intensitātei kā bez apstrādes). Segums 

izbūvējams no zaļas un pelēkas krāsas betona bruģakmens h=6cm, saskaņā 

ar projekta rasējuma lapām. Pozīcija ietver arī sīkšķembu Ø 2-3mm 

izlīdzinošā slāņa izbūvi. Uz izbūvēta nesaistītu minerālmateriālu pamata 

veikt izlīdzinošā slāņa un betona bruģakmens seguma izbūvi saskaņā ar 

„Ceļu specifikācijām 2015”. Izbūvējot gājēju noejas – pandusus to 

garenkritumi un šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, 

nepieciešamības gadījumā augstuma starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 5m, 

nodrošinot lietus ūdens atvadi – ieteicams šādas vietas pirms izbūves 

saskaņot ar autoruzraudzību vai būvuzraudzību.  

Prasības betona bruģakmens virsmai: 

Betona bruģakmens virsmai pēc izgatavošanas jābūt papildus 

rūpnieciski mehāniski apstrādātai, lai paaugstinātās slīdes pretestības prasības. 

Betona bruģakmens papildus mehāniski apstrādājams tad, kad betona 

bruģakmens pēc izgatavošanas ir sasniedzies 70% no materiāla stiprības. 

Betona bruģakmens virsmas raupjums pārbaudāms pēc LVS EN 13036-4 

„Virsmas īpašības. Testēšanas metodes 4. daļa: „”Virsmas slīdes pretestības 

mērīšanas metodes: svārsta tests” un LVS EN 1338 „Nepulēta izstrādājuma 

slīdes pretestības vērtības (USRV) noteikšanas metode”, pielikums Nr.1. 

Betona bruģakmens virsmas slīdes pretestības vērtībai jābūt lielākai vai 

vienādai ar 70 USRV vienībām. 

Paaugstinātas betona bruģakmens virsmas slīdes pretestības prasības 

noteiktas, lai paaugstinātu gājēju un velosipēdistu drošību mūsu 

klimatiskajos apstākļos, kad bieži mainās (+) un (–) grādu temperatūras. 

1.3.10. Betona bruģakmens seguma izbūve gājēju un velosipēdu ceļiem, h=8cm, 

SARKANS. Izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi 

(160x215x160x200; 160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar 

viļņotām malām bez malu noapaļojumiem, ar papildus rūpniecisku virsmas 

apstrādi, uzlabojot virsmas slīdes pretestības rādītājus (paraugs apskatāms 

pie Pasūtītāja, krāsainajam bruģakmenim pēc rūpnieciskas virsmas 

apstrādes jābūt tādai pašai krāsas intensitātei kā bez apstrādes). Segums 

izbūvējams no SARKANAS krāsas betona bruģakmens h=8cm, saskaņā ar 
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projekta rasējuma lapām. Pozīcija ietver arī sīkšķembu Ø 2-5mm 

izlīdzinošā slāņa izbūvi. Uz izbūvēta nesaistītu minerālmateriālu pamata 

veikt izlīdzinošā slāņa un betona bruģakmens seguma izbūvi saskaņā ar 

„Ceļu specifikācijām 2015”. Izbūvējot gājēju noejas – pandusus to 

garenkritumi un šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, 

nepieciešamības gadījumā augstuma starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 5m, 

nodrošinot lietus ūdens atvadi – ieteicams šādas vietas pirms izbūves 

saskaņot ar autoruzraudzību vai būvuzraudzību.  

Prasības betona bruģakmens virsmai: 

Betona bruģakmens virsmai pēc izgatavošanas jābūt papildus 

rūpnieciski mehāniski apstrādātai, lai paaugstinātās slīdes pretestības prasības. 

Betona bruģakmens papildus mehāniski apstrādājams tad, kad betona 

bruģakmens pēc izgatavošanas ir sasniedzies 70% no materiāla stiprības. 

Betona bruģakmens virsmas raupjums pārbaudāms pēc LVS EN 13036-4 

„Virsmas īpašības. Testēšanas metodes 4. daļa: „”Virsmas slīdes pretestības 

mērīšanas metodes: svārsta tests” un LVS EN 1338 „Nepulēta izstrādājuma 

slīdes pretestības vērtības (USRV) noteikšanas metode”, pielikums Nr.1. 

Betona bruģakmens virsmas slīdes pretestības vērtībai jābūt lielākai vai 

vienādai ar 70 USRV vienībām. 

Paaugstinātas betona bruģakmens virsmas slīdes pretestības prasības 

noteiktas, lai paaugstinātu gājēju un velosipēdistu drošību mūsu 

klimatiskajos apstākļos, kad bieži mainās (+) un (–) grādu temperatūras. 

1.3.11. Betona bruģakmens seguma izbūve veloceliņiem, h=8cm, melns, 932 

apzīmējuma izbūvei. Izmēri: 10x20cm, ar papildus rūpniecisku virsmas 

apstrādi, uzlabojot virsmas slīdes pretestības rādītājus (paraugs apskatāms 

pie Pasūtītāja, krāsainajam bruģakmenim pēc rūpnieciskas virsmas 

apstrādes jābūt tādai pašai krāsas intensitātei kā bez apstrādes). Segums 

izbūvējams no MELNAS krāsas betona bruģakmens h=8cm, saskaņā ar 

projekta rasējuma lapām. Pozīcija ietver arī sīkšķembu Ø 2-5mm 

izlīdzinošā slāņa izbūvi. Uz izbūvēta nesaistītu minerālmateriālu pamata 

veikt izlīdzinošā slāņa un betona bruģakmens seguma izbūvi saskaņā ar 

„Ceļu specifikācijām 2015”. Izbūvējot gājēju noejas – pandusus to 

garenkritumi un šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, 

nepieciešamības gadījumā augstuma starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 5m, 
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nodrošinot lietus ūdens atvadi – ieteicams šādas vietas pirms izbūves 

saskaņot ar autoruzraudzību vai būvuzraudzību.  

Prasības betona bruģakmens virsmai: 

Betona bruģakmens virsmai pēc izgatavošanas jābūt papildus 

rūpnieciski mehāniski apstrādātai, lai paaugstinātās slīdes pretestības prasības. 

Betona bruģakmens papildus mehāniski apstrādājams tad, kad betona 

bruģakmens pēc izgatavošanas ir sasniedzies 70% no materiāla stiprības. 

Betona bruģakmens virsmas raupjums pārbaudāms pēc LVS EN 13036-4 

„Virsmas īpašības. Testēšanas metodes 4. daļa: „”Virsmas slīdes pretestības 

mērīšanas metodes: svārsta tests” un LVS EN 1338 „Nepulēta izstrādājuma 

slīdes pretestības vērtības (USRV) noteikšanas metode”, pielikums Nr.1. 

Betona bruģakmens virsmas slīdes pretestības vērtībai jābūt lielākai vai 

vienādai ar 70 USRV vienībām. 

Paaugstinātas betona bruģakmens virsmas slīdes pretestības prasības 

noteiktas, lai paaugstinātu gājēju un velosipēdistu drošību mūsu 

klimatiskajos apstākļos, kad bieži mainās (+) un (–) grādu temperatūras. 

1.3.12. Betona bruģakmens seguma izbūve veloceliņiem, h=8cm, balts ar virsmā 

iestrādātām atstarojošām lodītēm, 932 apzīmējuma izbūvei. Izmēri: 

10x20cm. Segums izbūvējams no BALTAS krāsas ar virsmā iestrādātām 

atstarojošām lodītēm, betona bruģakmens h=8cm, saskaņā ar projekta 

rasējuma lapām. Pozīcija ietver arī sīkšķembu Ø 2-5mm izlīdzinošā slāņa 

izbūvi. Uz izbūvēta nesaistītu minerālmateriālu pamata veikt izlīdzinošā 

slāņa un betona bruģakmens seguma izbūvi saskaņā ar „Ceļu 

specifikācijām 2015”. Izbūvējot gājēju noejas – pandusus to garenkritumi 

un šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki, nepieciešamības gadījumā 

augstuma starpības posmu izbūvējot 2 ÷ 5m, nodrošinot lietus ūdens atvadi 

– ieteicams šādas vietas pirms izbūves saskaņot ar autoruzraudzību vai 

būvuzraudzību.  

Prasības betona bruģakmens virsmai: 

Izteikti balts betona bruģakmens atbilstošs EN 1338, kura virsējā kārtā ir iestrādātas 

stikla lodītes, nodrošinot sekojošas prasības: 

Īpašība Prasība Metode 

Bruģa apzīmējuma 

spožuma koeficients (Qd) 

sausos apstākļos 

Qd ≥ 200 mcd/m²xlx LVS EN 1436+A1 

Bruģa atstarotā spožuma RL ≥ 65 mcd/m²xlx LVS EN 1436+A1 
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koeficients (RL) sausos 

apstākļos 

 

1.3.13. Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu izciļņu tekstūru 

izbūve pie ietves krustojumā ar brauktuvi - Segums izbūvējams no betona 

bruģakmens ar izteiktu izciļņu tekstūru, saskaņā ar projekta rasējuma 

lapām. Uz izbūvēta šķembu pamata veikt betona bruģakmens seguma 

izbūvi saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2015”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendācijas vides pieejamības nodrošināšanai skatīt: 

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf 

1.3.14. Baltas krāsas betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām (cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām) izbūve - Segums izbūvējams no betona bruģakmens ar 

vadlīnijas joslām, saskaņā ar projekta rasējuma lapām. Uz izbūvēta 

šķembu pamata veikt betona bruģakmens seguma izbūvi saskaņā ar „Ceļu 

specifikācijām 2012”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf
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Rekomendācijas vides pieejamības nodrošināšanai skatīt: 

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf 

1.3.15. Šķeltu granīta akmeņu bruģis 30x15xH=20cm. Segums izbūvējams no 

dažādu krāsu šķeltu granīta akmeņu bruģakmens, izmēri 30x15xH=20cm, 

saskaņā ar projekta rasējuma lapām. Uz izbūvēta šķembu pamata veikt 

sausā cementa/smilts maisījums 1:6, h=10cm, slāņa izbūvi un šķeltu 

granīta akmeņu seguma izbūvi. Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 

2015”. 

1.3.16. Ģeotekstila izbūve. Skatīt 1.3.1. 

1.3.17. Ģeorežģa izbūve – Visā brauktuves platībā un vietās kur ietves gultnei 

esošo pazemes komunikāciju novietojuma dēļ, vai arī saglabājamo koku 

sakņu dēļ nav iespējama nederīgās grunts norakšana pilnā konstrukcijas 

biezumā tiek paredzēts ieklāt ģeorežgi, kā armējošu materiālu. Ģeorežģi 

ieklāj virs izbūvētas salturīgās kārtas. Tad izbūvē šķembu pamatu. 

Pielietojamā ģeorežģa, (Secugrid 80/80 Q1 vai analoga), minimālie 

tehniskie rādītāji: 

 Stiprība stiepē, GV/ŠV – 80/80 kN/m 

 Pagarinājums nominālajā stiepē GV/ŠV – 8,0%. 

Pielietotajam ģeorežģim un pielietotajiem segas pamata materiāliem ir jābūt 

saskaņotiem, lai ģeorežģis pildītu armēšanu. 

1.3.18. Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.19. Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 8cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.20. Karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 6cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.21. Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot, aizvedot uz 

būvuzņēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo 

ielas seguma nojaukšanu komunikāciju izbūves vietās. 

Visās nojaucamajās vietās asfalta mala vispirms nozāģējam ar asfalta zāģi, 

nepieciešamības gadījumā ar zāģi sadalot asfaltu gabalos, tā lai pielietojot 

mehānismus asfalta nojaukšanai, netiktu bojāta paliekošā asfalta segums. 

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf
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Nojauktā asfalta iekraušana autotransportā, aizvešanu uz Būvuzņēmēja 

atbērtni. Prasība izpildītajam darbam – šķembu slānis bez asfalta seguma, 

paliekošais asfalta segums bez bojājumiem – atrāvuma no pamata, svaigām 

plaisām. 

Asfalta nojaukšana un malu atzāģēšana veicama 3 reizes: 

 pirmā reize nepieciešamās būvbedres platumā; 

 otrā reize veidojot pakāpi 15cm plātāku asfalta pamatiekārtas izbūvei, 

veidojot pārlaidumu; 

 trešā reize veidojot pakāpi 15cm plātāku asfalta saistes kārtas 

izbūvei, veidojot pārlaidumu. 

1.3.22. Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto 

atbērtni līdz 10km attālumam. Skatīt – 1.2.3. 

1.3.23. Ģeotekstila izbūve. Skatīt 1.3.1. 

1.3.24. Ģeorežģa izbūve. Skatīt 1.3.17. 

1.3.25. Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.26. Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 8cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.27. Karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 6cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.28. Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto 

atbērtni līdz 10km attālumam. Skatīt – 1.2.3. 

1.3.29. Ģeotekstila izbūve. Skatīt 1.3.1. 

1.3.30. Ģeorežģa izbūve. Skatīt 1.3.17. 

1.3.31. Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.32. Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 8cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.33. Karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 6cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.34. Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot, aizvedot uz 

būvuzņēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā. Skatīt 1.3.21. 

1.3.35. Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto 

atbērtni līdz 10km attālumam. Skatīt – 1.2.3. 
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1.3.36. Ģeotekstila izbūve. Skatīt 1.3.1. 

1.3.37. Ģeorežģa izbūve. Skatīt 1.3.17. 

1.3.38. Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.39. Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 8cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.40. Karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 6cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.41. Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot, aizvedot uz 

būvuzņēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā. Skatīt 1.3.21. 

1.3.42. Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto 

atbērtni līdz 10km attālumam. Skatīt – 1.2.3. 

1.3.43. Ģeotekstila izbūve. Skatīt 1.3.1. 

1.3.44. Ģeorežģa izbūve. Skatīt 1.3.17. 

1.3.45. Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.46. Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 8cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.47. Karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 6cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.48. Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot, aizvedot uz 

būvuzņēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā. Skatīt 1.3.21. 

1.3.49. Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto 

atbērtni līdz 10km attālumam. Skatīt – 1.2.3. 

1.3.50. Ģeotekstila izbūve. Skatīt 1.3.1. 

1.3.51. Ģeorežģa izbūve. Skatīt 1.3.17. 

1.3.52. Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.53. Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 8cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.54. Karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 6cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.55. Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot, aizvedot uz 

būvuzņēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā. Skatīt 1.3.21. 
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1.3.56. Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto 

atbērtni līdz 10km attālumam. Skatīt – 1.2.3. 

1.3.57. Ģeotekstila izbūve. Skatīt 1.3.1. 

1.3.58. Ģeorežģa izbūve. Skatīt 1.3.17. 

1.3.59. Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 22cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.60. Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 22 base, 8cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.61. Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot, aizvedot uz 

būvuzņēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā. Skatīt 1.3.21. 

1.3.62. Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto 

atbērtni līdz 10km attālumam. Skatīt – 1.2.3. 

1.3.63. Ģeotekstila izbūve. Skatīt 1.3.1. 

1.3.64. Ģeorežģa izbūve. Skatīt 1.3.17. 

1.3.65. Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.66. Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot, aizvedot uz 

būvuzņēmēja atbērtni, vidēji 12cm biezumā. Skatīt 1.3.21. 

1.3.67. Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto 

atbērtni līdz 10km attālumam. Skatīt – 1.2.3. 

1.3.68. Ģeotekstila izbūve. Skatīt 1.3.1. 

1.3.69. Ģeorežģa izbūve. Skatīt 1.3.17. 

1.3.70. Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 22cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.71. Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 22 base, 6cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.72. Bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju, AC 16 bin, 5cm biezumā. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.73. Plaisu aizpildīšana pielietojot PMB 45/80-55. Darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2015”. 

1.3.74. Asfalta ģeorežģa izbūve. Pēc izlīdzinošās frēzēšanas un sagatavošanās darbu 

veikšanas (bedrīšu remonts, plaisu aizliešana, iesēdumu remonts, utt.) ir paredzēts 

ieklāt asfalta ģeorežģi (stikla šķiedras režģis bez ģeotekstila). Darbi ietver asfalta 

ģeorežģa ieklāšanu, nostiprināšanu – saskaņā ar materiāla piegādātāja ieteikto 
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tehnoloģiju. Īpaša uzmanība pievēršama ģeorežģa nostiprināšanas 

pasākumiem, lai ieklājot asfalta nosedzošo izlīdzinošo kārtu ģeorežģis 

neatrautos no virsmas kas pārklāta ar bitumena emulsiju (sīkšķembas, u.c.). 

   Pielietojamā ģeorežģa tehniskie rādītāji: 

 Kušanas punkts ≥ 400 C°; 

 Stiepes stiprība, GV/ŠV ≥ 100 kN/m; 

 Pagarinājums pie maksimālās slodzes, GV/ŠV – 3% ±1 

 Stiprība pie 2% pagarinājuma, GV/ŠV ≥ 80/75 kN/m; 

 Stiprība pie 3% pagarinājuma, GV/ŠV ≥ 105/90 kN/m. 

Darbu veikšana saskaņā ar ģeorežģa izgatavotāja instrukciju. 

1.3.75. Asfalta AC (8; 11; 16), PMB 45/80-55, izlīdzinošās kārtas ieklāšana 

garenkrituma un šķērskrituma veidošanai. Darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2015”. 

1.3.76. Karstā asfalta virskārtas izbūve, SMA 11, PMB 45/80-55, 4cm 

biezumā arī krustojumos un pieslēgumos. Darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2015”. 

1.3.77. Asfaltbetons AC 16base, 4cm biezumā. Darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2015”. 

1.3.78. Asfaltbetons AC 8surf, 3cm biezumā. Darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2015”. 

1.3.79. Aploces veida ātrumvaļņu izbūve no asfaltbetona AC 11 surf, 

paralēlajos ceļos, ieskaitot atbalsta frēzēšanu un pamata gruntēšanu. 

Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.80. Nomaļu uzpildīšana. Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.3.81. Nomaļu profilēšana un blīvēšana. Darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2015”. 

1.3.82. Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana pieslēgumos. Darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

 

1.4. Satiksmes organizēšana, aprīkojums 

1.4.1.  Ceļa zīmju uzstādīšana. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2015”. 

1.4.2. Esošo ceļa zīmju pārcelšana. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2015” 

ieskaitot balstu pārvietošanu, nepieciešamības gadījumā izbūvējot betona pamatni. 
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1.4.3. Ceļa zīmju balstu uzstādīšana. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 

2015”. 

1.4.4. Ceļa zīmju "konsoltipa" balstu uzstādīšana. „Konsoltipa” ceļa zīmju balsti 

uzstādāmi vietās, kur parasts balsts varētu atrasties gājēju celiņu joslās. 

„Konsoltipa” ceļa zīmju balstiem izmantojams rūpnieciski izgatavotas detaļas, vai 

tie izgatavojami individuāli, risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju. Individuāli 

izgatavotiem balstiem visas prasības kā „Ceļu specifikācijas 2015”, nav pieļaujama 

metināšanas darbu veikšana pēc karstās cinkošanas. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijas 2015”. 

1.4.5. Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijas 2015”. 

1.4.6. Horizontālie apzīmējumi Nr.937. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 

2015”. 

1.4.7. Sarkanas krāsas seguma apstrāde "Prismo Tyregrip", vai analogs, starp 

horizontālajiem apzīmējumi Nr.932. 

 

 

Ieklājamam segumam jābūt analogam Rīgā, Zentenes un Auru ielu krustojumā pie 

96.vidusskolas.. Seguma sastāvā jābūt šķembām, kas nodrošina raupju, neslīdošu 

virsmu, salīdzinājumā ar sarkanu termoplastu. 
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1.4.8. Norobežojošo gājēju barjeru uzstādīšana (rūpnieciski karsti cinkotas). 

Barjeras saskaņā ar labiekārtojuma detalizācijām. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijas 2015”. 

1.4.9. Ceļa signālstabiņu 917,918 uzstādīšana. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijas 2015”. 

1.4.10. Sabiedriskā transporta pieturu vietu nojumju un aprīkojuma 

uzstādīšana - standarta izmēra, ieskaitot elektrības pievadu līdz 

tuvākajai apgaismojuma laternai un pamatus. Sabiedriskā transporta 

pieturvietu nojumju uzstādīšana jāveic saskaņā ar projekta rasējuma lapām, 

atbilstoši LVS 190-8 prasībām. Darba sastāvā ietilpst pieturvietu nojumju vietu 

precizēšana, stabveida betona pamatu izbūve, elektropievada izbūve, nojumes un 

aprīkojuma montāža. Sabiedriskā transporta pieturvietas nojumes aprīkojums - 

līdzvērtīgs kā Jelgavas pilsētā jau uzstādītais. Pirms nojumes pasūtīšanas un 

uzstādīšanas tās izskats un komplektācija obligāti saskaņojama Jelgavas pilsētas 

pašvaldības iestādi „Pilsētsaimniecība”. Nojumes komplektā ietilps – nojume ar 

apgaismojumu, apgaismojuma pieslēgšana tuvākajam apgaismojuma balstam, 

soliņš, atkritumu urna, betona pamati. 

Standarta izmēra sabiedriskā transporta pieturas vietas nojume: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms nojumes pamatu izbūves precizēt esošās komunikācijas. 

 

1.4.11. Sabiedriskā transporta pieturu vietu nojumju un aprīkojuma 

uzstādīšana - nestandarta izmēra (šaura), ieskaitot elektrības pievadu 

līdz tuvākajai apgaismojuma laternai un pamatus. Sabiedriskā transporta 

pieturvietu nojumju uzstādīšana jāveic saskaņā ar projekta rasējuma lapām, 

atbilstoši LVS 190-8 prasībām. Darba sastāvā ietilpst pieturvietu nojumju vietu 
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precizēšana, stabveida betona pamatu izbūve, elektropievada izbūve, nojumes un 

aprīkojuma montāža. Sabiedriskā transporta pieturvietas nojumes aprīkojums - 

līdzvērtīgs kā Jelgavas pilsētā jau uzstādītais. Pirms nojumes pasūtīšanas un 

uzstādīšanas tās izskats un komplektācija obligāti saskaņojama Jelgavas pilsētas 

pašvaldības iestādi „Pilsētsaimniecība”. Nojumes komplektā ietilps – nojume ar 

apgaismojumu, apgaismojuma pieslēgšana tuvākajam apgaismojuma balstam, 

soliņš, atkritumu urna, betona pamati. 

Nojume paredzēta uzstādīt perspektīvajās autobusu pieturas vietās pie esošās 

stacijas ēkas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms nojumes pamatu izbūves precizēt esošās komunikācijas. 

 

1.4.12. Velosipēdistu atpūtas vietu nojumju uzstādīšana, ieskaitot divpusēju 

Jelgavas veloceļu karti izgaismojamā reklāmas stendā un reklāmas 

stenda apgaismojuma pieslēgumu pie tuvākās laternas, kabeļa garums 

līdz 35m. Velosipēdistu atpūtas vietu nojumju uzstādīšana jāveic saskaņā ar 

projekta rasējuma lapām. Darba sastāvā ietilpst nojumju vietu precizēšana, 

stabveida betona pamatu izbūve, elektropievada izbūve, nojumes montāža. 

Sabiedriskā transporta pieturvietas nojumes minimālie izmēri 2,40m x 5,20m – 

izpildījums analogs autobusu pieturu nojumēm. Pirms nojumes pasūtīšanas un 

uzstādīšanas tās izskats obligāti saskaņojams Jelgavas pilsētas pašvaldības Ainavu 

arhitektu, pašvaldības iestādi „Pilsētsaimniecība” un Autoruzraudzību. Nojumes 

komplektā ietilps – nojume ar apgaismojumu, apgaismojuma pieslēgšana 

tuvākajam apgaismojuma balstam, betona pamati un divpusēja karte ar Jelgavas 

velosipēdu ceļiem (izgaismojamajā priekšējās sienas reklāmas stendā). Karte 
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analoga kā Jelgavas Tūrisma centra izdotā velosipēdu ceļu karte, kurā attēloti 

Jelgavas velosipēdu ceļi un velosipēdu maršruti (ja, vieta normālā mērogā atļauj, 

tad, jāattēlo arī Jelgavas novada un Ozolnieku noveda velosipēdu ceļi un 

velosipēdu ceļu maršruti) – kartes izskats un saturs jāsaskaņo ar Autoruzraudzību, 

pašvaldības Ainavu arhitektu, Pasūtītāju, un Tūrisma centru. 

1.4.13. Stikla atstarotāju uzstādīšana saliņai brauktuvē. Atstarotājiem jāatbilst 

EN 1463-1 un EN 1463-2 prasībām, izbūve atbilstoši ražotāja instrukcijai 

piemērojot mūsu klimatiskajiem apstākļiem. 

1.4.14. Gājēju pārejas LED brīdinājumu gaismu izbūve brauktuvē, 2 x 3,75m 

platumā, ar saules bateriju elektroapgādi un rezerves pieslēgumu 

blakus esošajā apgaismojuma sadalnē (attālums no brauktuves līdz 

sadalnei = 8m). Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar LED gājēju pārejas brīdināšanas 

sistēmas izbūvi. 

  

 
 

Kā LED apgaismojuma enerģijas avots, komplektā ar elektrības pieslēgumu ielu 

apgaismojuma sadalnei, ir jāizbūvē saules baterijas. Komplektā ietilpst: 

 8 gab. LED gaismas, iestrādātas brauktuvē, katrā brauktuves pusē; 

 8 gab. LED gaismas uzstādītas virs ceļa zīmēm Nr.535 un 536 abās ielas 

pusēs (nepieciešamības gadījumā iekļaujot speciālu balstu ar pamatu); 

 Pietiekošas jaudas saules bateriju paneļi ar uzstādīšanas balstu – vismaz 3,0m 

augstumā un akumulatori, vadības skapis ar iespēju izvietot vadības sistēmu un 

akumulatorus; 

 Darbību nodrošinošie kabeļi, pieslēgums vadības sistēmai, akumulatoriem, 

apgaismojuma sadalnei, nodrošinot automātisku pārslēgšanos uz apgaismojumu, 

ja beidzas akumulatoru enerģija. 

Ražotājs – SWAREFLEX vai analogs. 

http://www.scbenergo.lv/spaw2/uploads/images/pak_1_big.jpg
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1.4.15. Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana (būvdarbu laikam). 

Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar informatīvo stendu izgatavošanu un uzstādīšanu. Pirms informatīvo 

stendu izgatavošanas un uzstādīšanas jāsaskaņo stenda izskats, teksts un 

uzstādīšanas vietas ar JPPI „Pilsētsaimniecība”. Stenda izskats un nostiprinājums 

līdzvērtīgs jau pilsētā uzstādītajiem līdzīga rakstura stendiem. 

Izmērs: 1300 mm X 2000 mm (augstums x platums)  

 

Projekts „...............................................................................................”  

Nr......................... 

Objekts: ................................................ 

Finansējuma saņēmējs: Jelgavas pilsētas dome 

 

Būvuzņēmējs: ........................ 

Būvdarbu vadītājs: .........................  

Būvuzraudzība: ............................ 

Autoruzraudzība: .................................... 

Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis: 

................. 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ 

NĀKOTNĒ 

 

 
EIROPAS SAVIENĪBA 

 

 

 

1.5. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

1.5.1.; 1.5.2.; 1.5.3.; 1.5.4.; 1.5.5.  Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas 

un uzturēšanas izmaksas būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem 

būvdarbu laikā. Darbi ietver satiksmes organizācijas shēmas izstrādi, koriģēšanu, 

apstiprināšanu, pārskaņošanu, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās 

shēmas, pārvietošanu un noņemšanu visā būvdarbu laikā. 

Būvmateriālu masveida pārvadāšanā izmantoto blakus ielu remonts un 

uzturēšana nepasliktinot esošo segumu stāvokli. Darbi ietver būvmateriālu 

masveida pārvadāšanā izmantoto blakus ielu remontu un uzturēšanu, nepasliktinot 

esošo segumu stāvokli, būvdarbu laikā. Ja būvuzņēmējs bez zemāk uzskaitītajiem 

darbiem pasliktina stāvokli apkārtējās teritorijās, tad tās būvuzņēmējam jāsakārto 

par saviem līdzekļiem ierēķinot izmaksas darbu veidos, kuru dēļ tiek pasliktinātas 

kādas teritorijas.  
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1.4.16.  Asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc pilnas tehnoloģijas. 

Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2015”. 

1.4.17.  Asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc nepilnas 

tehnoloģijas. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2015”. 

1.4.18.  Ceļa klātnes seguma planēšana. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 

2015”. 

1.4.19.  Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana un remonts. Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2015”. 

 

 

1.6. Nobeiguma darbi 

1.6.1.; 1.6.2.; 1.6.3.; 1.6.4.; 1.6.5. Ielas būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā 

formā, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites 

sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pēc būvdarbiem un 

topogrāfiskā plāna aktualizēšana. Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot zvērinātu 

mērnieku vai licencētu organizāciju. Izpildītājam jāveic izpildīto Darbu apjomu 

uzmērīšanu digitālā formā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 24.aprīļa noteikumiem 

Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes 

noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.281). Papildus MK noteikumu Nr.281 

prasībām Izpildītājam veicot uzmērījumus jāattēlo šādi dati (norādītie apakšpunkti 

jāpiemēro, ņemot vērā konkrētajā objektā veiktos darbus): 

 brauktuves seguma atjaunošanas robežas un apjomi; 

 ietvju seguma atjaunošanas robežas un apjomi; 

 zaļo zonu atjaunošanas robežas un apjomi; 

 jauno kokaugu un krūmaugu stādījumi, koku suga – saīsinājumiem izmanto MK 

noteikumu Nr.281 2.pielikumu (par pielikumā nenorādītām sugām – Puses 

vienojas par saīsinājuma nosaukumu); 

 atjaunoto komunikāciju (t.sk. rezerves cauruļu) novietojums un apjomi; 

 nomainīto apmaļu novietojums un apjomi; 

 poligonometrijas punktu novietojums un atzīmes; 

 ceļa zīmju, luksoforu un to balstu novietojums un apjomi; 

 ceļazīmju numuri atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija 

noteikumiem Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi”, (vēlams norādīt 

atbilstoši zīmju novietojumam, kā arī ja ceļazīme atrodas uz cita balsta, 
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piem., apgaismes, tad papildus lieto ceļazīmes simbolu, pie kura novieto 

numuru); 

 pieturvietas nosaukums zem ceļa zīmes numura; 

 autobusu pieturvietu nojumju novietojums un apjomi; 

 gājēju barjeru novietojums un apjomi; 

 atkritumu urnas; 

 velonovietnes; 

 puķu kastes/dobes; 

 caurteku aizbirums % (procentos); 

 ceļa horizontālie apzīmējumi, vertikālie apzīmējumi, barjeras, konsoļu 

augstumi, detektori, sensori, atsevišķi izdalītas velojoslas; 

 vadu augstums EPL u.c. 

 

Topogrāfisko uzmērījumu shēmās jābūt zvērināta mērnieka apliecinājumam par 

uzmērītā atbilstību faktiskajam dabā. 

Pēc uzmērījumu veikšanas Pasūtītājam jāiesniedz topogrāfiskās shēmas M1:500 

izdruka papīra formātā un kopija (kompaktdiska formātā). 

Pēc būvniecības un labiekārtošanas darbu pabeigšanas, bet pirms būves 

nodošanas ekspluatācijā, iesniegt Būvvaldē aktualizētu topogrāfisko materiālu 

digitālā (paplašinājums *.dgn) un izdrukas formā. Darbam jābūt izpildītam saskaņā 

ar spēkā esošo normatīvu prasībām. 

Poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites 

sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pēc būvdarbiem - darbi 

ietver esošo poligonometrijas punktu uzmērīšanu un atskaites sastādīšanu pirms būvdarbu 

uzsākšanas. Darba metodika un rezultāts saskaņojams ar Jelgavas pašvaldības Būvvaldes 

Galveno ģeodēzistu. 

 

2. Lietus kanalizācijas tīkli 

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, 

zarus, sakņu sistēmu, koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam 

jāatlīdzina zaudējumu apmēri, kā arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar 

dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka Pasūtītājs. Ja Būvuzņēmējs nevar 

nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek bojāti, tad izbūvējami koku 

aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga distancera (aizsarga 

uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju un tā 
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uzstādīšana notiek pieredzējuša aborista klātbūtnē), aizsargu izmaksas 

ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

 

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo 

komunikāciju novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, 

kurās notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas 

topogrāfiskajos plānos. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes 

komunikācijas un jāfiksē to atrašanās vietas atbilstība topogrāfiskajā plānā 

attēlotajam, un jāfiksē to iebūves dziļumi. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās par 

būvprojekta risinājumu iespēju izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu 

nepārtrauktu un netraucētu darbību. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam, konstatējot reālo situāciju, 

jāiesniedz Pasūtītājam rakstisks apliecinājums par būvprojekta risinājumu 

netraucētu izbūvi vai par konstatētajām neatbilstībām, kuru sekas būs par iemeslu 

būvprojekta risinājumu koriģēšanai. 

Šādi apliecinājumi var tikt iesniegti par objektu kopumā vai par reāliem būvdarbu 

veikšanas posmiem – etapiem, bet tiem jābūt iesniegtiem savlaicīgi, lai 

nepieciešamības gadījumā varētu veikt būvprojekta risinājumu korekcijas, un netiktu 

aizkavēta būvdarbu veikšanas grafiks. 

Darbi izpildāmi saskaņā ar projekta sējumu Nr.4 „Lietus ūdens kanalizācijas tīkli”.  

 Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu daudzumu 

sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, kas doti materiālu 

specifikācijā un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu 

iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 

atbilstoša veikšana pilnā apjomā, ieskaitot nepieciešamos uzmērījumus un pārbaudes 

pie darbu pieņemšanas. Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas 

atbilstības sertifikātiem. Ja būvuzņēmējs zemes darbos izvēlas citu rakšanas metodi 

nevis kā paredzēts zemes darbu aprēķinos projektā, tad viņš savā piedāvājumā to 

ievērtē gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunošanā pēc būvbedres 

aizbēršanas. Darbus atļauts veikt Būvkomersantu reģistrā reģistrētam uzņēmumam, 

attiecīgā sfērā sertificēta speciālista vadībā. Zemes darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu 

specifikācijas 2015” – zemes klātnes būvniecība. Ja tiek pielietoti analogi 

materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju vai konkrēto tīklu 

vai risinājumu īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot visas 

materiālu īpašības vienādā sistēmā. 
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2.1.  Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem 

un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja 

atbērtni. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar mehānismiem, gan ar roku 

darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar inventārvairogiem, 

esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši 

normatīvu prasībām, gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot 

no būvbedres ar dubļu sūkņiem, iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz 

būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu izgāztuvi. Darbu apjoms rēķināts rakšanas 

darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas 

metodi, kas palielina izraktās un aizvedamās grunts apjomu, tad 

būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas. 

Būvbedres pamatam jābūt bez pārrakuma un sausai. Ģeotehniskās izpētes 

materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

2.2. Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem 

un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja 

norādīto atbērtni līdz 10km attālumam. Darbi ietver darbaspēka, materiālu 

un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, 

gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas 

nostiprinot ar inventārvairogiem, esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, 

komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši normatīvu prasībām, gruntsūdeņu 

pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no būvbedres ar dubļu sūkņiem, 

iekraušanu autotransportā un ja pasūtītājs ir atzinis šo grunti par tam noderīgu, 

tad aizvešanu uz pasūtītāja atbērtni līdz 10km attālumam. Darbu apjoms 

rēķināts rakšanas darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs 

pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina izraktās un aizvedamās grunts 

apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas nepieciešamās 

korekcijas. Prasības veiktajiem darbiem. Būvbedres pamatam jābūt bez 

pārrakuma un ūdens. Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

2.3. Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem 

un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja 

krautni, atkārtotai pielietošanai objektā. Darbi ietver darbaspēka, materiālu 

un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, 

gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas 
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nostiprinot ar inventārvairogiem, esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, 

komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši normatīvu prasībām, gruntsūdeņu 

pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no būvbedres ar dubļu sūkņiem, 

iekraušanu autotransportā un aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai 

pielietošanai objektā. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot 

inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina 

izraktās un aizvedamās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā 

jāietver visas nepieciešamās korekcijas. Prasības veiktajiem darbiem. 

Būvbedres pamatam jābūt bez pārrakuma un ūdens. Ģeotehniskās izpētes 

materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

2.4. Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres 

nodrošināšanai. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ūdens pazemināšanas iekārtu 

pielietošanu, ievērojot esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju 

aizsardzības noteikumus. Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

2.5. Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar vairogu 

pielietošanu, ievērojot esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju 

aizsardzības noteikumus. Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

2.6. Būvbedres nostiprināšana pielietojot rievsienas. Rievsienas pielietojamas 

vietās, kur nav iespējama savādāka būvbedres nostiprinājuma izveide. Darbi 

ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar būvbedres nostiprināšanu, pielietojot rievsienas, ievērojot esošo, 

blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju aizsardzības noteikumus ietver 

visas izmaksas, kas saistītas ar rievsienu uzstādīšanu, demontāžu, ieskaitot 

dokumentācijas izgatavošanu un saskaņošanu ievērojot visu ar to saistīto 

normatīvu prasības, kā arī ja nepieciešams veicot blakus esošo ēku un būvju 

monitoringu – pārliecinoties, ka netiek pasliktināts blakus esošo ēku un būvju 

stāvoklis. Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku sakņu sistēmu, 

darbus sakņu sistēmas tuvumā veikt ar rokām. Viss darbu apraksts dots 

krājumā „Tiltu specifikācijas 2005”, sadaļā S4.5 „Rievsienas”. Ģeotehniskās 

izpētes materiālus skatīt Vispārīgās daļas pielikumos.  

2.7. Būvbedres nostiprināšana pielietojot paliekošas rievsienas. Rievsienas 

pielietojamas vietās, kur nav iespējama savādāka būvbedres nostiprinājuma 
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izveide un grunts īpatnību dēļ rievsienu izvilkšana nav iespējama. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas 

ar būvbedres nostiprināšanu, pielietojot rievsienas, ievērojot esošo, blakus 

atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju aizsardzības noteikumus, kā arī ietver 

visas izmaksas, kas saistītas ar rievsienu uzstādīšanu, ieskaitot dokumentācijas 

izgatavošanu un saskaņošanu ievērojot visu ar to saistīto normatīvu prasības, 

kā arī ja nepieciešams veicot blakus esošo ēku un būvju monitoringu – 

pārliecinoties, ka netiek pasliktināts blakus esošo ēku un būvju stāvoklis. 

Paliekošās rievsienas paredzētas vietās, kur tās pēc uzstādīšanas nav iespējams 

izvilkt un aizvest, blakus esošās apbūves vai komunikāciju dēļ. Veicot darbus 

aizliegts bojāt saglabājamo koku sakņu sistēmu, darbus sakņu sistēmas 

tuvumā veikt ar rokām. Viss darbu apraksts dots krājumā „Tiltu 

specifikācijas 2005”, sadaļā S4.5 „Rievsienas”. Ģeotehniskās izpētes 

materiālus skatīt Vispārīgās daļas pielikumos.  

2.8. Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti. Darbi ietver darbaspēka, materiālu 

un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres 

aizbēršanu gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa 

kārtām, ievērojot esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju 

aizsardzības noteikumus. Cauruļvada apbēršana un grunts blīvēšana veicama 

saskaņā ar cauruļvadu piegādātāj firmu rekomendācijām par cauruļvadu 

apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot 

inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina 

pievestās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas, lai visa izraktā būvbedre tiktu aizbērta ar prasībām 

atbilstošu materiālu līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai augu zemei. 

Izmantojamie materiāli un prasības veiktajiem darbiem saskaņā ar „Ceļu 

specifikācijām 2012” – zemes klātnes būvniecība. Materiāls no būvuzņēmēja 

karjera. 

2.9. Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz 

atjaunojamā seguma pamatnes līmenim. Darbi ietver darbaspēka, materiālu 

un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres 

aizbēršanu gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa 

kārtām, ievērojot esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju 

aizsardzības noteikumus. Cauruļvada apbēršana un grunts blīvēšana veicama 
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saskaņā ar cauruļvadu piegādātāj firmu rekomendācijām par cauruļvadu 

apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot 

inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina 

pievestās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas, lai visa izraktā būvbedre tiktu aizbērta ar prasībām 

atbilstošu materiālu līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai augu zemei. 

Izmantojamie materiāli un prasības veiktajiem darbiem saskaņā ar „Ceļu 

specifikācijām 2012” – zemes klātnes būvniecība. Materiāls – atkārtoti 

izmantojamais no krautnes objektā. 

2.10. Kanalizācijas aku demontāža. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo kanalizācijas 

aku demontāžu, pieslēguma vietu likvidēšanu un hermetizāciju. Būvgružu 

iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu 

izgāztuvi, vai ja pasūtītājs ir atzinis esošos kanalizācijas vadus vai mezglus par 

tam noderīgiem, tad aizvešana uz pasūtītāja norādīto noliktavu. 

2.11. Drenāžas cauruļu pamatnes ierīkošana un aizbēršana ar drenējošu 

materiālu 20cm virs caurules. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar cauruļu pamatnes 

ierīkošanu un cauruļvadu apbēršanu gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, 

veicot sablīvēšanu pa kārtām. Cauruļvada apbēršana un blīvēšana veicama 

saskaņā ar cauruļvadu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu 

apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem, izmantojot 

inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina 

pievestā materiāla apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas, lai visā izraktajā būvbedrē cauruļvads tiktu aizbērts 

ar prasībām atbilstošu materiālu, ievērojot cauruļvadu piegādātāja ieteikto 

tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Izmantojamie materiāli atbilstoši 

cauruļvadu piegādātāja ieteiktajai tehnoloģijai. Minimālie drenējošā materiāla 

raksturlielumi doti „Ceļu specifikācijās 2015” – salizturīgās kārtas izbūve. 

2.12. Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar cauruļu 

pamatnes ierīkošanu un apbēršanu gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, 

veicot sablīvēšanu pa kārtām. Cauruļvada apbēršana un blīvēšana veicama 

saskaņā ar cauruļvadu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu 
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apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem, izmantojot 

inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina 

pievestā materiāla apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas, lai visā izraktajā būvbedrē cauruļvads tiktu aizbērts 

ar prasībām atbilstošu materiālu, ievērojot cauruļvadu piegādātāja ieteikto 

tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Izmantojamie materiāli atbilstoši 

cauruļvadu piegādātāja ieteiktajai tehnoloģijai. Minimālie drenējošā materiāla 

raksturlielumi kā „Ceļu specifikācijās 2015” – salturīgās kārtas izbūve. 

2.13. Cauruļvadu demontāža. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar cauruļvadu 

demontāžu, pieslēguma vietu likvidēšanu un hermetizāciju. Būvgružu 

iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu 

izgāztuvi, vai ja pasūtītājs ir atzinis esošos kanalizācijas vadus vai mezglus par 

tam noderīgiem, tad aizvešana uz pasūtītāja norādīto noliktavu. 

2.14. Caurtekas PP DN 630; SN8 izbūve. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar cauruļvadu 

ieguldīšanu. Cauruļvadu montāžu veikt saskaņā ar cauruļvadu piegādātāja 

ieteikto tehnoloģiju. 

2.15. Caurtekas PP DN 500 izbūve. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar cauruļvadu 

ieguldīšanu. Cauruļvadu montāžu veikt saskaņā ar cauruļvadu piegādātāja 

ieteikto tehnoloģiju. 

2.16. Kanalizācijas caurules PP OD 315 izbūve. Darbi ietver darbaspēka, materiālu 

un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar cauruļvadu 

ieguldīšanu. Cauruļvadu montāžu veikt saskaņā ar cauruļvadu piegādātāja 

ieteikto tehnoloģiju. 

2.17. Kanalizācijas caurules PP OD 200 izbūve. Darbi ietver darbaspēka, materiālu 

un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar cauruļvadu 

ieguldīšanu. Cauruļvadu montāžu veikt saskaņā ar cauruļvadu piegādātāja 

ieteikto tehnoloģiju. 

2.18. Drenāžas caurules ar aptinumu PP OD 250 izbūve. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

cauruļvadu ieguldīšanu. Cauruļvadu montāžu veikt saskaņā ar cauruļvadu 

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 
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2.19. Drenāžas caurules ar aptinumu PP OD 200 izbūve. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

cauruļvadu ieguldīšanu. Cauruļvadu montāžu veikt saskaņā ar cauruļvadu 

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

2.20 ÷ 2.25 Kanalizācijas akas plastm. izbūve attiecīgā dziļumā. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

aku izbūvi, hermetizāciju, cauruļvadu pieslēgumu izbūvi, akas vāka uzstādīšanu 

un tā augstuma regulēšanu projektā paredzētajos augstumos. Montāžas darbus 

veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

2.26 ÷ 2.28. VUUA akas plastm. izbūve attiecīgā dziļumā. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas 

ar KOF aku izbūvi, cauruļvadu pieslēgumu izbūvi un vāka augstuma 

regulēšanu projektā paredzētajos augstumos. Darbus veikt saskaņā ar materiālu 

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

2.29. Gūlijas plastm Ø400 izbūve. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar gūliju izbūvi, 

cauruļvadu pieslēgumu izbūvi un gūlijas vāka augstuma regulēšanu projektā 

paredzētajos augstumos. Darbus veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto 

tehnoloģiju. 

2.30. Grāvja rakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Viss darbu apraksts 

dots „Ceļu specifikācijas 2015”. 

2.31. Betons cauruļvadu pievienojumiem akām. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar betonējamās 

vietas sagatavošanu, pamata izbūvi, nepieciešamības gadījumā veidņu un 

armatūras uzstādīšanu, betona piegādi un iestrādi, betona kopšanu cietēšanas 

laikā, veidņu noņemšanu, būvdarbu vietas sakopšanu pēc betonēšanas darbiem. 

2.32. Izbūvētās trases digitālā uzmērīšana. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas 

nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos uzmērījumus un kamerālos 

darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai 

ekspluatācijā. 

2.33. Pārbaudes, TV inspekcija. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas 

nepieciešamas, lai veiktu visas nepieciešamās pārbaudes un TV inspekciju, lai 

sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā. 
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2.34.  Dokumentāciju sagatavošana. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas 

nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos mērījumus, pārbaudes, lai 

sagatavotu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā. 

2.35.  Ģeotekstila aptinums drenāžas caurulēm. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ģeotekstila 

aptinuma izbūvi. Ģeotekstila tehniskos parametrus skatīt sējumā „Lietus ūdens 

kanalizācijas tīkli”. 

2.36. Pretplūdu aizbīdņi DN500. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar pretplūdu aizbīdņu 

izbūvi. pretplūdu aizbīdņu risinājumu skatīt sējumā „Lietus ūdens kanalizācijas 

tīkli”. Ievērot pretplūdu aizbīdņu izgatavotāja uzstādīšanas instrukciju. 

2.37.  Cauruļu enkurošana pret uzpeldēšanu. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar cauruļu 

enkurošana pret uzpeldēšanu.  

 

3. Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli 

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, 

zarus, sakņu sistēmu, koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam 

jāatlīdzina zaudējumu apmēri, kā arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar 

dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka Pasūtītājs. Ja Būvuzņēmējs nevar 

nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek bojāti, tad izbūvējami koku 

aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga distancera (aizsarga 

uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju un tā 

uzstādīšana notiek pieredzējuša aborista klātbūtnē), aizsargu izmaksas 

ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

 

                  Darbi izpildāmi saskaņā ar projekta sējumu Nr.5 „Ūdensapgāde un 

kanalizācija, ārējie tīkli”. Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu 

jāievērtē darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, 

kas doti materiālu specifikācijā un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet 

bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā 

esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā, ieskaitot nepieciešamos 

uzmērījumus un pārbaudes pie darbu pieņemšanas. Visiem pielietotajiem materiāliem 

jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. Ja būvuzņēmējs zemes darbos izvēlas 
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citu rakšanas metodi nevis kā paredzēts zemes darbu aprēķinos projektā, tad viņš savā 

piedāvājumā to ievērtē gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunošanā pēc 

būvbedres aizbēršanas. Darbus atļauts veikt Būvkomersantu reģistrā reģistrētam 

uzņēmumam, attiecīgā sfērā sertificēta speciālista vadībā. Zemes darbu izpilde 

saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2015” – zemes klātnes būvniecība. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo 

komunikāciju novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, 

kurās notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas 

topogrāfiskajos plānos. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes 

komunikācijas un jāfiksē to atrašanās vietas atbilstība topogrāfiskajā plānā 

attēlotajam, un jāfiksē to iebūves dziļumi. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās par 

būvprojekta risinājumu iespēju izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu 

nepārtrauktu un netraucētu darbību. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam, konstatējot reālo situāciju, 

jāiesniedz Pasūtītājam rakstisks apliecinājums par būvprojekta risinājumu 

netraucētu izbūvi vai par konstatētajām neatbilstībām, kuru sekas būs par iemeslu 

būvprojekta risinājumu koriģēšanai. 

Šādi apliecinājumi var tikt iesniegti par objektu kopumā vai par reāliem būvdarbu 

veikšanas posmiem – etapiem, bet tiem jābūt iesniegtiem savlaicīgi, lai 

nepieciešamības gadījumā varētu veikt būvprojekta risinājumu korekcijas, un netiktu 

aizkavēta būvdarbu veikšanas grafiks. 

 Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju vai konkrēto tīklu vai risinājumu īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu 

tabulas veidā, uzrādot visas materiālu īpašības vienādā sistēmā. 

 

Ūdensapgāde. 

3.1. Aku, kapīšu un pazemes hidrantu demontāža. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas 

ar esošo ūdensvadu mezglu vai aprīkojuma demontāžu, pieslēguma vietu 

likvidēšanu un hermetizāciju. Būvgružu iekraušanu autotransportā un 

aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu izgāztuvi. 

3.2. Cauruļvadu demontāža. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo cauruļvadu, 

kameru un mezglu demontāžu, pieslēguma vietu likvidēšanu un hermetizāciju. 
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Būvgružu iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai 

sertificētu izgāztuvi. 

3.3. Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem 

un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja 

atbērtni (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) Darbi 

ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, ja 

nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar inventārvairogiem, esošo, blakus 

atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši normatīvu 

prasībām, gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no 

būvbedres ar dubļu sūkņiem, iekraušanu autotransportā un ja pasūtītājs ir 

atzinis šo grunti par tam noderīgu, tad aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai 

sertificētu izgāztuvi. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot 

inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina 

izraktās un aizvedamās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā 

jāietver visas nepieciešamās korekcijas. Prasības veiktajiem darbiem. 

Būvbedres pamatam jābūt bez pārrakuma un ūdens. Veicot darbus aizliegts 

bojāt saglabājamo koku sakņu sistēmu, darbus sakņu sistēmas tuvumā 

veikt ar rokām. Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

3.4. Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem 

un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja 

norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, (ja liek vairogus tranšejas 

apakšas platums ir vismaz 1,5m). Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, 

gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas 

nostiprinot ar inventārvairogiem vai rievsienām, esošo, blakus atrodošo vai 

šķērsojošo, komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši normatīvu prasībām, 

gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no būvbedres ar 

dubļu sūkņiem, iekraušanu autotransportā un ja pasūtītājs ir atzinis šo grunti 

par tam noderīgu, tad aizvešanu uz pasūtītāja atbērtni līdz 10km attālumam. 

Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja 

būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina izraktās un 

aizvedamās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas. Prasības veiktajiem darbiem. Būvbedres pamatam 
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jābūt bez pārrakuma un ūdens. Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamo 

koku sakņu sistēmu, darbus sakņu sistēmas tuvumā veikt ar rokām. 

Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

3.5. Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem 

un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja 

krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas 

apakšas platums ir vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, 

gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas 

nostiprinot ar inventārvairogiem, esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, 

komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši normatīvu prasībām, gruntsūdeņu 

pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no būvbedres ar dubļu sūkņiem, 

iekraušanu autotransportā un ja pasūtītājs ir atzinis šo grunti par tam noderīgu, 

tad aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbu apjoms rēķināts rakšanas 

darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas 

metodi, kas palielina izraktās un aizvedamās grunts apjomu, tad 

būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas. 

Prasības veiktajiem darbiem. Būvbedres pamatam jābūt bez pārrakuma un 

ūdens. Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku sakņu sistēmu, 

darbus sakņu sistēmas tuvumā veikt ar rokām. Ģeotehniskās izpētes 

materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

3.6. Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar vairogu 

pielietošanu, ievērojot esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju 

aizsardzības noteikumus. Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

3.7. Būvbedres nostiprināšana pielietojot rievsienas. Rievsienas pielietojamas 

vietās, kur nav iespējama savādāka būvbedres nostiprinājuma izveide. Darbi 

ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar būvbedres nostiprināšanu, pielietojot rievsienas, ievērojot esošo, 

blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju aizsardzības noteikumus ietver 

visas izmaksas, kas saistītas ar rievsienu uzstādīšanu, demontāžu, ieskaitot 

dokumentācijas izgatavošanu un saskaņošanu ievērojot visu ar to saistīto 

normatīvu prasības, kā arī ja nepieciešams veicot blakus esošo ēku un būvju 

monitoringu – pārliecinoties, ka netiek pasliktināts blakus esošo ēku un būvju 
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stāvoklis. Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku sakņu sistēmu, 

darbus sakņu sistēmas tuvumā veikt ar rokām. Viss darbu apraksts dots 

krājumā „Tiltu specifikācijas 2005”, sadaļā S4.5 „Rievsienas”. Ģeotehniskās 

izpētes materiālus skatīt Vispārīgās daļas pielikumos.  

3.8. Būvbedres nostiprināšana pielietojot paliekošas rievsienas. Rievsienas 

pielietojamas vietās, kur nav iespējama savādāka būvbedres nostiprinājuma 

izveide un grunts īpatnību dēļ rievsienu izvilkšana nav iespējama. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas 

ar būvbedres nostiprināšanu, pielietojot rievsienas, ievērojot esošo, blakus 

atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju aizsardzības noteikumus, kā arī ietver 

visas izmaksas, kas saistītas ar rievsienu uzstādīšanu, ieskaitot dokumentācijas 

izgatavošanu un saskaņošanu ievērojot visu ar to saistīto normatīvu prasības, 

kā arī ja nepieciešams veicot blakus esošo ēku un būvju monitoringu – 

pārliecinoties, ka netiek pasliktināts blakus esošo ēku un būvju stāvoklis. 

Paliekošās rievsienas paredzētas vietās, kur tās pēc uzstādīšanas nav iespējams 

izvilkt un aizvest, blakus esošās apbūves vai komunikāciju dēļ. Veicot darbus 

aizliegts bojāt saglabājamo koku sakņu sistēmu, darbus sakņu sistēmas 

tuvumā veikt ar rokām. Viss darbu apraksts dots krājumā „Tiltu 

specifikācijas 2005”, sadaļā S4.5 „Rievsienas”. Ģeotehniskās izpētes 

materiālus skatīt Vispārīgās daļas pielikumos.  

3.9. Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres 

nodrošināšanai. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ūdens pazemināšanas iekārtu 

pielietošanu (gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, ievērojot esošo, blakus 

atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju aizsardzības noteikumus). 

Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1, papildus informācijai 

ņemt vērā Zemgales prospekta ģeotehniskās izpētes urbumus Nr.18; 19; 20. 

3.10. Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

būvbedres aizbēršanu gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot 

sablīvēšanu pa kārtām. Cauruļvada apbēršana un grunts blīvēšana veicama 

saskaņā ar cauruļvadu piegādātājfirmas rekomendācijām par cauruļvadu 

apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem, izmantojot 

inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina 
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pievestās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas, lai visa izraktā būvbedre tiktu aizbērta ar prasībām 

atbilstošu materiālu līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai augu zemei. 

Izmantojamie materiāli un prasības veiktajiem darbiem saskaņā ar „Ceļu 

specifikācijas 2015” – zemes klātnes būvniecība. Materiāls no būvuzņēmēja 

karjera. 

3.11. Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, 

līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

būvbedres aizbēršanu gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot 

sablīvēšanu pa kārtām, ievērojot esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, 

komunikāciju aizsardzības noteikumus. Cauruļvada apbēršana un grunts 

blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu piegādātāj firmu rekomendācijām 

par cauruļvadu apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem, 

izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, 

kas palielina pievestās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā 

jāietver visas nepieciešamās korekcijas, lai visa izraktā būvbedre tiktu aizbērta 

ar prasībām atbilstošu materiālu līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai augu 

zemei. Izmantojamie materiāli un prasības veiktajiem darbiem saskaņā ar 

„Ceļu specifikācijām 2015” – zemes klātnes būvniecība. 

3.12. Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums h=0.20m. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas 

ar ūdens apgādes cauruļu pamatnes ierīkošanu un apbēršanu gan ar 

mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām. Cauruļvada 

apbēršana un blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu piegādātāja ieteikto 

tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas 

darbiem, izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas 

metodi, kas palielina pievestā materiāla apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba 

veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas, lai visā izraktajā būvbedrē 

cauruļvads tiktu aizbērts ar prasībām atbilstošu materiālu, ievērojot cauruļvadu 

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Izmantojamie 

materiāli atbilstoši cauruļvadu piegādātāja ieteiktajai tehnoloģijai. Minimālie 

drenējošā materiāla raksturlielumi kā „Ceļu specifikācijas 2015” – salizturīgās 

kārtas izbūve. 
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3.13. ÷ 3.17 Spiedvada PE 100-RC cauruļu, PN10, attiecīgā diametra 

montāža. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ūdensapgādes vadu montāžu un 

ieguldīšanu. Montāžu un ieguldīšanu veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja 

ieteikto tehnoloģiju.  

3.18 ÷ 3.19 Universālās uzmavu montāža DCI. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā 

diametra universālās uzmavas montāžu. Montāžas darbus veikt saskaņā ar 

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

       3.20 ÷ 3.24 Universālā atloku adapteru DCI montāža. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā 

diametra universālā atloku adaptera montāžu. Montāžas darbus veikt saskaņā 

ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

        3.25 ÷ 3.29 Pazemes tipa aizbīdņu DCI montāža. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā 

diametra un veida pazemes tipa aizbīdņa montāžu. Montāžas darbus veikt 

saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

3.30 ÷ 3.34 Atloku pāreju DCI montāža. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo diametru un 

veida atloku pāreju montāžu. Montāžas darbus veikt saskaņā ar piegādātāja 

ieteikto tehnoloģiju. 

5.35 Sedlu uzmava DCI DN 200/1 1/4" montāža. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā 

diametra un veida sedlu uzmavas montāžu. Montāžas darbus veikt saskaņā ar 

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

        3.36 ÷ 3.43 Pieslēgšanās ūdensvadam ar attiecīgo veidgabalu DCI. Darbi 

ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar pieslēgšanos ūdensvadam ar attiecīgā diametra un veida 

veidgabalu. Darbus veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

       3.44 ÷ 5.47 Atloku līkņu DCI montāža. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo diametru un 

veidu atloku līkņa montāžu. Montāžas darbus veikt saskaņā ar piegādātāja 

ieteikto tehnoloģiju. 
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3.48 ÷ 3.50 Noslēgatloku montāža. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo diametru un 

veidu noslēgatloku montāžu. Montāžas darbus veikt saskaņā ar piegādātāja 

ieteikto tehnoloģiju. 

3.51.  Virszemes tipa hidranta ar aizbīdni H =1,45-2,50m izbūve. Darbi ietver 

darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, 

kas saistītas ar hidranta pārbūvi un pieslēgšanu. Montāžu un pieslēgšanu 

veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. Pirms hidranta 

pārbūves precizēt ielas rekonstrukcijas risinājumus dabā un izbūvēt hidrantu 

atbilstoši normatīvajiem attālumiem no ielas malas ( minimāli 0.7m no 

brauktuves malas, ievērtējot ietvi un gājēju kustību un max 2,5 m no 

brauktuves borta). 

3.52.  Betona balsts cauruļu līkumiem, noslēgatlokiem, veidgabaliem un 

hidrantam. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar betonējamās vietas sagatavošanu, pamata izbūvi, 

nepieciešamības gadījumā veidņu un armatūras uzstādīšanu, betona (C12/15) 

piegādi un iestrādi, betona kopšanu cietēšanas laikā, veidņu noņemšanu, 

būvdarbu vietas sakopšanu pēc betonēšanas darbiem. 

3.53.  Izbūvēto cauruļvadu skalošana, dezinfekcija un nodošana. Darbi 

ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar sistēmas pārbaudēm, cauruļvadu un mezglu skalošanu un 

dezinfekciju, kādas izvirza normatīvi un SIA „Jelgavas ūdens”. Darbs iekļauj 

visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos 

uzmērījumus un kamerālos darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes 

dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā. 

3.54.  Trases hidrauliskā pārbaude. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar sistēmas hidrauliskām 

pārbaudēm, kādas izvirza normatīvi un SIA „Jelgavas ūdens”. Darbs iekļauj 

visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos 

uzmērījumus un kamerālos darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes 

dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā. 

3.55.  Trases digitālā uzmērīšana. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas 

nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos uzmērījumus un kamerālos 
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darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai 

ekspluatācijā. 

3.56.  Izpilddokumentācija un tehniskie mērījumi. Darbs iekļauj visas 

izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos mērījumus, 

pārbaudes, lai sagatavotu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā. 

 

Kanalizācijas tīkli. 

3.57.  Kanalizācijas aku demontāža. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo kanalizācijas 

aku demontāžu, pieslēguma vietu likvidēšanu un hermetizāciju. Būvgružu 

iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni. 

3.58. Kanalizācijas cauruļu demontāža. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo kanalizācijas 

cauruļvadu, kameras un mezglu demontāžu, pieslēguma vietu likvidēšanu un 

hermetizāciju. Būvgružu iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz 

būvuzņēmēja atbērtni. 

3.59.  Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 

būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz 

būvuzņēmēja atbērtni (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir 

vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar 

mehānismiem, gan ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas 

nostiprinot ar inventārvairogiem, esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, 

komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši normatīvu prasībām, gruntsūdeņu 

pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no būvbedres ar dubļu sūkņiem, 

iekraušanu autotransportā un ja pasūtītājs ir atzinis šo grunti par tam 

noderīgu, tad aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu izgāztuvi. 

Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja 

būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina izraktās un 

aizvedamās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas. Prasības veiktajiem darbiem. Būvbedres pamatam 

jābūt bez pārrakuma un ūdens. Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamo 
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koku sakņu sistēmu, darbus sakņu sistēmas tuvumā veikt ar rokām. 

Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

3.60.  Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres 

nodrošināšanai. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ūdens pazemināšanas iekārtu 

pielietošanu (gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, ievērojot esošo, blakus 

atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju aizsardzības noteikumus). 

Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

3.61.  Tranšejas aizbēršana ar pievestu grunti līdz atjaunojamā seguma 

pamatnes līmenim. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres aizbēršanu gan ar 

mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām. Cauruļvada 

apbēršana un grunts blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu 

piegādātājfirmas rekomendācijām par cauruļvadu apbēršanu. Darbu apjoms 

rēķināts rakšanas darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs 

pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina pievestās grunts apjomu, tad 

būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas, lai 

visa izraktā būvbedre tiktu aizbērta ar prasībām atbilstošu materiālu līdz ceļa 

konstruktīvajiem slāņiem vai augu zemei. Izmantojamie materiāli un prasības 

veiktajiem darbiem saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2015” – zemes klātnes 

būvniecība. Materiāls no būvuzņēmēja karjera. 

3.62. Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar vairogu 

pielietošanu, ievērojot esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju 

aizsardzības noteikumus. Ģeotehniskās izpētes materiālus skatīt sējumā Nr.1. 

3.63. Būvbedres nostiprināšana pielietojot rievsienas. Rievsienas pielietojamas 

vietās, kur nav iespējama savādāka būvbedres nostiprinājuma izveide. Darbi 

ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar būvbedres nostiprināšanu, pielietojot rievsienas, ievērojot esošo, 

blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju aizsardzības noteikumus ietver 

visas izmaksas, kas saistītas ar rievsienu uzstādīšanu, demontāžu, ieskaitot 

dokumentācijas izgatavošanu un saskaņošanu ievērojot visu ar to saistīto 

normatīvu prasības, kā arī ja nepieciešams veicot blakus esošo ēku un būvju 

monitoringu – pārliecinoties, ka netiek pasliktināts blakus esošo ēku un būvju 
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stāvoklis. Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku sakņu sistēmu, 

darbus sakņu sistēmas tuvumā veikt ar rokām. Viss darbu apraksts dots 

krājumā „Tiltu specifikācijas 2005”, sadaļā S4.5 „Rievsienas”. Ģeotehniskās 

izpētes materiālus skatīt Vispārīgās daļas pielikumos.  

3.64. Būvbedres nostiprināšana pielietojot paliekošas rievsienas. Rievsienas 

pielietojamas vietās, kur nav iespējama savādāka būvbedres nostiprinājuma 

izveide un grunts īpatnību dēļ rievsienu izvilkšana nav iespējama. Darbi 

ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar būvbedres nostiprināšanu, pielietojot rievsienas, ievērojot esošo, 

blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju aizsardzības noteikumus, kā arī 

ietver visas izmaksas, kas saistītas ar rievsienu uzstādīšanu, ieskaitot 

dokumentācijas izgatavošanu un saskaņošanu ievērojot visu ar to saistīto 

normatīvu prasības, kā arī ja nepieciešams veicot blakus esošo ēku un būvju 

monitoringu – pārliecinoties, ka netiek pasliktināts blakus esošo ēku un būvju 

stāvoklis. Paliekošās rievsienas paredzētas vietās, kur tās pēc uzstādīšanas 

nav iespējams izvilkt un aizvest, blakus esošās apbūves vai komunikāciju dēļ. 

Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku sakņu sistēmu, darbus 

sakņu sistēmas tuvumā veikt ar rokām. Viss darbu apraksts dots krājumā 

„Tiltu specifikācijas 2005”, sadaļā S4.5 „Rievsienas”. Ģeotehniskās izpētes 

materiālus skatīt Vispārīgās daļas pielikumos.  

3.65.  Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums h=0.20m. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar ūdens apgādes cauruļu pamatnes ierīkošanu un apbēršanu gan ar 

mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām. Cauruļvada 

apbēršana un blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu piegādātāja ieteikto 

tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas 

darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas 

metodi, kas palielina pievestā materiāla apjomu, tad būvuzņēmējam šajā 

darba veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas, lai visā izraktajā 

būvbedrē cauruļvads tiktu aizbērts ar prasībām atbilstošu materiālu ievērojot 

cauruļvadu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. 

Izmantojamie materiāli atbilstoši cauruļvadu piegādātāja ieteiktajai 

tehnoloģijai. Minimālie drenējošā materiāla raksturlielumi kā „Ceļu 

specifikācijas 2012” – salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve. 
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3.66 un 3.67 Kanalizācijas caurules PP, T8 montāža. Darbi ietver darbaspēka, 

atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

attiecīga diametra un slodzes klases kanalizācijas cauruļu montāžu un 

ieguldīšanu. Montāžu un ieguldīšanu veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja 

ieteikto tehnoloģiju. 

3.68 ÷ 3.72 Kanalizācijas aku plastm. izbūve. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu 

materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar attiecīga 

diametra un slodzes klases akas izbūvi paredzētajā dziļumā, hermetizāciju, 

cauruļvadu pieslēgumu izbūvi un akas vāka augstuma regulēšanu projektā 

paredzētajos augstumos. Montāžas darbus veikt saskaņā ar piegādātāja 

ieteikto tehnoloģiju. 

3.73 Iebetonējamu aizsargčaulu DN400 montāža. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu 

materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā 

diametra pieslēgumu aizsargčaulu izbūvi un hermetizāciju. Darbus veikt 

saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

3.74.  Betons C12/15 iestrāde. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar betonējamās vietas 

sagatavošanu, pamata izbūvi, nepieciešamības gadījumā veidņu un armatūras 

uzstādīšanu, betona piegādi un iestrādi, betona kopšanu cietēšanas laikā, 

veidņu noņemšanu, būvdarbu vietas sakopšanu pēc betonēšanas darbiem. 

3.75.  Tases digitālā uzmērīšana. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas 

nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos uzmērījumus un kamerālos 

darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai 

ekspluatācijā. 

3.76.  Trases pārbaude, TV inspekcija. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas 

nepieciešamas, lai veiktu TV inspekciju un kamerālos darbus, lai sagatavotu 

veikto darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā. 

3.77.  Izpilddokumentācijas un tehniskie mērījumi. Darbs iekļauj visas 

izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos mērījumus, 

pārbaudes, lai sagatavotu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā. 
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4. Elektroapgāde, ārējie tīkli – apgaismojums 

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, 

zarus, sakņu sistēmu, koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam 

jāatlīdzina zaudējumu apmēri, kā arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar 

dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka Pasūtītājs. Ja Būvuzņēmējs nevar 

nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek bojāti, tad izbūvējami koku 

aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga distancera (aizsarga 

uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju un tā 

uzstādīšana notiek pieredzējuša aborista klātbūtnē), aizsargu izmaksas 

ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

 

          Darbi izpildāmi saskaņā ar projekta sējumu Nr.6 „Elektroapgāde, ārējie tīkli – 

apgaismojums”. Būvuzņēmējam veicot darba daudzumu izmaksu aprēķinu 

jāievērtē darba daudzumu sarakstos minēto darba veikšanai nepieciešamie 

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem 

nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 

normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā, ieskaitot nepieciešamos 

uzmērījumus un pārbaudes pie darbu pieņemšanas. Visiem pielietotajiem 

materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. Darbus atļauts veikt 

Būvkomersantu reģistrā reģistrētam uzņēmumam, attiecīgā sfērā sertificēta 

speciālista vadībā. Zemes darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2015” – 

zemes klātnes būvniecība. 

Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju vai konkrēto tīklu vai risinājumu īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu 

tabulas veidā, uzrādot visas materiālu īpašības vienādā sistēmā. 

4.1. Apgaismojuma izbūve Atmodas ielas posmam no 

Dobeles šosejas līdz Dambja ielai 

Darba veikšanai Būvprojektā integrēts JPPI „Pilsētsaimniecība” iepriekš izstrādātā 

būvprojekta daļa. Jautājumu un neskaidrību gadījumā griezties pie JPPI „Pilsētsaimniecība” 

elektrotīklu inženiera A. Bobikina. 

4.1.2.÷4.1.6. Demontāžas darbi. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar apgaismojuma balstu, 

konsoļu, pamatu demontāžu, gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu. Būvgružu 
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iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni, balstus, 

konsoles un pamatus aizvedot uz pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam. 

4.1.7.÷4.1.9. Montāžas darbi. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu 

un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar apgaismojuma balstu, konsoļu, pamatu 

montāžu, gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu. Materiāli no būvuzņēmēja 

noliktavas. 

4.1.10. Gaismekļa montāža (gaismekļi no JPPI "Pilsētsaimniecība" 

noliktavas līdz 10km attālumam). Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar apgaismojuma 

gaismekļa montāžu, gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu. Gaismeklis 

saņemams JPPI „Pilsētsaimniecība” noliktavā līdz 10km attālumā no 

būvobjekta. 

4.1.11. Nātrija gāzizlādes spuldzes nomaiņa JPPI "Pilsetsaimnieciba" 

izsniektajiem gaismekļiem. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar spuldzes 

nomaiņu, gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu. Materiāli no 

būvuzņēmēja noliktavas. 

4.1.12. Kabeļu komutācijas sadalnes montāža. Sadalne cinkota, krāsota ar 

pulverkrāsošanas tehnoloģiju, tonis RAL-7032. Darbs iekļauj 

materiālus, palīgmateriālus un to transportu uz objektu. Darba veikšana 

gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Uzstādīšanu un montāžu, gan ar 

mehānismiem, gan roku darbu. Sadaļņu uzstādīšanu veic atbilstoši 

rasējumiem. Gadījumos, ja netiek veikta seguma rekonstrukcija, 

sadalnes pamatu ierok zemē tā, lai virs zemes līmeņa vai seguma tas 

atrasos 15 cm. Pie ēkām, žogiem sadalnes jāuzstāda 0.2 m no ēkas sienas 

vai žoga. Ierokamās sadalnes vai sadalnes, kas stiprinās uz pamatnes vai 

pie statnes uzstādāmas saskaņā ar izgatavotājfirmas rekomendācijām. 

Sadalnes uzstādot jānolīmeņo, gan horizontālā, gan vertikālā plaknē. 

Sadalnes uzstāda pēc planēšanas darbu beigām. 

4.1.13. Tranšejas rakšana un aizbēršana (caurules) gūldīšanai 0.7m 

dziļumā. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu un aizbēršanu, 

gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu. Tranšejas minimālais platums 
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pie pamatnes ir 35cm, minimālais tranšejas platums augšdaļā 45cm. 

Minimālais tranšejas dziļums 80 cm. (Skat. 1.attēls)  

                                                                                                
 

1.attēls. Kabeļu montāža tranšejā ar vienu kabeli 

1-mīksta grunts vai smilts; 2-grunts; 3-aizsarglenta; 4-kabelis 

Vietās kur tranšejas rakšana ar mehāniskiem līdzekļiem var bojāt citus 

kabeļus, koka saknes ir jāveic ar rokām. 

4.1.14. Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā. Darbi veicami 

vietās, kas norādītas projekta rasējumu lapās, precizējot tās būvdarbu 

gaitā saskaņā ar esošo komunikāciju un citu iebūvējamo komunikāciju 

novietojumu. Darbi ietver būvbedres rakšanu, aizbēršanu ar pievestu 

materiālu un sablīvēšanu gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, 

rezerves cauruļu izbūvi un brīdinājuma lentas ieklāšanu, būvdarbu 

skartās vietas atjaunošanu. Kabeļu rezerves cauruļu ieguldīšanas 

dziļums ≥ 1m no projektētajām virsmas atzīmēm zem braucamās daļas 

un ≥ 0,70m no projektētajām virsmas atzīmēm zem ietvēm un zaļās 

zonas. (Skat. 2.attēlu) 

 

 

 

 

 

 

 

2.attēls. Kabeļu līnijas šķērsošanās ar autoceļu 

 

Caurules jāiegulda ar kritumu uz cauruļu galiem. Kritumam jābūt 

vismaz 75 mm uz 30 m. Posmos, kur nav iespējams izturēt viena virziena 

kritumu, caurulēm kritums jāveido abos virzienos. Nepieciešamības gadījumā 

būvbedres malas jānostiprina ar vairogiem. Izbūves darbos rūpīgi jāstrādā gar 

neaizsargātiem kabeļiem un citām apakšzemes komunikācijām, ja posma garums 

pārsniedz 1m, atraktās komunikācijas jānostiprina. Būvbedrē jāizbūvē smilts 
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pamats vismaz 10cm biezumā, tā lai caurule atbalstītos visā tās garumā. Jāveic 

rezerves caurules ieguldīšana un smilts apbēruma vismaz 10cm biezumā 

iestrāde. Visas ieguldītās caurules jāaprīko ar 10. numura galvanizētu metāla 

stiepli vai trosi kabeļa ievilkšanai. Cauruļu gali jāaizkorķē ar ražotāja 

izgatavotiem speciāliem aizbāžņiem. Pirms būvbedres aizbēršanas 

būvuzņēmējam jāpārliecinās, ka katra ieguldītā caurule ir tīra, bez bojājumiem, 

aprīkota ar stiepli, aizkorķētiem galiem un jāveic cauruļu uzmērīšana digitālā 

formā. Aizberot būvbedre nedrīkst būt pārmērīgi mitra un tajā nedrīkst būt 

peļķes. Virs smilts apbēruma līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai 

ierīkojamajam zālājam būvbedre jāaizber ar pievestu grunti, blīvējot pa kārtām 

ne mazāk kā līdz 96% no Proktora blīvuma. 30 cm no projekta virsmas atzīmēm 

jāiegulda brīdinājuma lenta, izņemot gadījumu, ja ceļa segas konstrukcija vai  

cits  segums  pārsniedz  30  cm  biezumu,  tad brīdinājuma lentu uzklāj tieši 

zem šī seguma. Būvdarbu skartās vietas jāatjauno sākotnējā kārtībā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu šo laukumu savešanu kārtībā līdz galīgai darbu 

pieņemšanai. 

Kabeļu rezerves caurulēm jābūt PVC gofrētām elektrokabeļu 

aizsargcaurulēm, vai divdaļīgām elektrokabeļu aizsargcaurulēm. 

   Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības 

sertifikātiem. Cauruļvadiem un veidgabaliem jāatbilst prasībām un jābūt 

piemērotiem iestrādei tieši gruntī zem brauktuves. 

4.1.15. ZS kabeļa 35 mm2 ievēršana caurulē. Darbs iekļauj materiālus, 

palīgmateriālus un to transportu uz objektu. Darba veikšana gan ar 

mehānismiem, gan roku darbu. Ievilkt kabeļus kabeļu kanalizācijā 

pieļaujams, ja gaisa temperatūra nav zemāka par kabeļa ražotāja 

norādīto lielumu. Nepieciešams ievērot un kontrolēt nostiepuma spēku, 

lai tas nepārsniegtu ražotāja norādīto lielumu. 

4.1.16. ZS plastmasas izolācijas kabeļa 35 mm2 gala apdare. Darbs iekļauj 

materiālus, palīgmateriālus un to transportu uz objektu. Uzstādīšanu un 

montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Pārliecinieties vai 

komplekts, kuru Jūs gatavojaties izmantot, atbilst kabelim. Izpildiet 

operācijas instrukcijā noteiktajā secībā. 

4.1.17. ZS plastmasas izolācijas kabeļa 35 mm2 savienošanas uzmavas 

montāža. Darbs iekļauj materiālus, palīgmateriālus un to transportu uz 
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objektu. Uzstādīšanu un montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. 

Pārliecinieties vai komplekts, kuru Jūs gatavojaties izmantot, atbilst 

kabelim. Izpildiet operācijas instrukcijā noteiktajā secībā. 

4.1.18. Kabeļa 3x1.5 mm2 montāža balstos. Darbs iekļauj materiālus, 

palīgmateriālus un to transportu uz objektu. Darba veikšana gan ar 

mehānismiem, gan roku darbu. 

4.1.19. ZS kabeļlīnijas pievienošana. Darbs iekļauj materiālus, palīgmateriālus 

un to transportu uz objektu. Darba veikšana gan ar mehānismiem, gan 

roku darbu. 

4.1.20. Gaismekļa pievienošana. Darbs iekļauj materiālus, palīgmateriālus un 

to transportu uz objektu. Darba veikšana gan ar mehānismiem, gan roku 

darbu. 

4.1.21. Kabeļu trases digitālā uzmērīšana. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas 

nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos uzmērījumus un 

kamerālos darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentāciju 

tīklu nodošanai ekspluatācijā. 

4.1.22. Tehniskās dokumentācijas izgatavošana. Darbs iekļauj visas 

izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos mērījumus, 

uzmērījumus un kamerālos darbus, lai sagatavotu izpilddokumentāciju 

elektroapgādes tīklu nodošanai ekspluatācijā. 

 

 

4.2. Apgaismojuma izbūve paralēlajiem ceļiem un gājēju pārejai 

        pie Rūpniecības ielas un Emīla dārziņa ielas krustojuma 

 

4.2.1. Ielu apgaismojuma balstu demontāža nododot pasūtītājam (atbilstoši 

ELTA2). Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar apgaismojuma balstu demontāžu, gan ar 

mehānismiem, gan ar roku darbu. Būvgružu iekraušanu autotransportā un 

aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni, armatūras nododot pasūtītājam. 

4.2.2. Tranšejas rakšana un aizbēršana ar roku darbu un mehānismiem 

vienam kabelim – Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu un aizbēršanu, gan 

ar mehānismiem, gan ar roku darbu. Tranšejas minimālais platums pie 
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pamatnes ir 35cm, minimālais tranšejas platums augšdaļā 45cm. Minimālais 

tranšejas dziļums 80 cm. (Skat. 1.attēls)  

                                                                                                
 

1.attēls. Kabeļu montāža tranšejā ar vienu kabeli 

1-mīksta grunts vai smilts; 2-grunts; 3-aizsarglenta; 4-kabelis 

Vietās kur tranšejas rakšana ar mehāniskiem līdzekļiem var bojāt citus 

kabeļus, koka saknes ir jāveic ar rokām. 

4.2.3. Smilts pamatnes ierīkošana un apbēruma izveidošana vienam kabelim 

vai aizsargcaurulei – Darbs iekļauj materiālus, palīgmateriālus un to 

transportu uz objektu. Darba veikšanu, gan ar mehānismiem, gan roku 

darbu. Smilts spilvena izveidošanu veic ar kvalitatīvu smalko smilti, kas 

nesatur akmeņus, būvgružus un citus asus objektus, kas varētu sabojāt 

kabeli. Izraktajā tranšejā ieber 10 cm biezu smilts kārtu kā pamatu 

kabelim, ieguldot kabeli to apber vēl ar 10 cm biezu smilšu kārtu. 

4.2.4. Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurules Dn 75mm2 montāža 

gatavā tranšejā – Darbi veicami vietās, kas norādītas projekta rasējumu 

lapās, precizējot tās būvdarbu gaitā saskaņā ar esošo komunikāciju un citu 

iebūvējamo komunikāciju novietojumu. Darbi ietver būvbedres rakšanu, 

aizbēršanu ar pievestu materiālu un sablīvēšanu gan ar mehānismiem, gan 

ar roku darbu, rezerves cauruļu izbūvi un brīdinājuma lentas ieklāšanu, 

būvdarbu skartās vietas atjaunošanu. Kabeļu rezerves cauruļu ieguldīšanas 

dziļums ≥ 1m no projektētajām virsmas atzīmēm zem braucamās daļas un 

≥ 0,70m no projektētajām virsmas atzīmēm zem ietvēm un zaļās zonas. 

(Skat. 2.attēlu) 
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2.attēls. Kabeļu līnijas šķērsošanās ar autoceļu 

 

Caurules jāiegulda ar kritumu uz cauruļu galiem. Kritumam jābūt 

vismaz 75 mm uz 30 m. Posmos, kur nav iespējams izturēt viena virziena 

kritumu, caurulēm kritums jāveido abos virzienos. Nepieciešamības gadījumā 

būvbedres malas jānostiprina ar vairogiem. Izbūves darbos rūpīgi jāstrādā gar 

neaizsargātiem kabeļiem un citām apakšzemes komunikācijām, ja posma garums 

pārsniedz 1m, atraktās komunikācijas jānostiprina. Būvbedrē jāizbūvē smilts 

pamats vismaz 10cm biezumā, tā lai caurule atbalstītos visā tās garumā. Jāveic 

rezerves caurules ieguldīšana un smilts apbēruma vismaz 10cm biezumā 

iestrāde. Visas ieguldītās caurules jāaprīko ar 10. numura galvanizētu metāla 

stiepli vai trosi kabeļa ievilkšanai. Cauruļu gali jāaizkorķē ar ražotāja 

izgatavotiem speciāliem aizbāžņiem. Pirms būvbedres aizbēršanas 

būvuzņēmējam jāpārliecinās, ka katra ieguldītā caurule ir tīra, bez bojājumiem, 

aprīkota ar stiepli, aizkorķētiem galiem un jāveic cauruļu uzmērīšana digitālā 

formā. Aizberot būvbedre nedrīkst būt pārmērīgi mitra un tajā nedrīkst būt 

peļķes. Virs smilts apbēruma līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai 

ierīkojamajam zālājam būvbedre jāaizber ar pievestu grunti, blīvējot pa kārtām 

ne mazāk kā līdz 96% no Proktora blīvuma. 30 cm no projekta virsmas atzīmēm 

jāiegulda brīdinājuma lenta, izņemot gadījumu, ja ceļa segas konstrukcija vai  

cits  segums  pārsniedz  30  cm  biezumu,  tad brīdinājuma lentu uzklāj tieši 

zem šī seguma. Būvdarbu skartās vietas jāatjauno sākotnējā kārtībā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu šo laukumu savešanu kārtībā līdz galīgai darbu 

pieņemšanai. 

Kabeļu rezerves caurulēm jābūt PVC gofrētām elektrokabeļu 

aizsargcaurulēm, vai divdaļīgām elektrokabeļu aizsargcaurulēm. 

   Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības 

sertifikātiem. Cauruļvadiem un veidgabaliem jāatbilst prasībām un jābūt 

piemērotiem iestrādei tieši gruntī zem brauktuves. 

4.2.5. Kabeļa AXMK 4x35 mm2 montāža dubultsienu aizsargcaurulē – 

Darbs iekļauj materiālus, palīgmateriālus un to transportu uz objektu. Darba 

veikšana gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Ievilkt kabeļus kabeļu 

kanalizācijā pieļaujams, ja gaisa temperatūra nav zemāka par kabeļa 

ražotāja norādīto lielumu. Nepieciešams ievērot un kontrolēt nostiepuma 
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spēku, lai tas nepārsniegtu ražotāja norādīto lielumu.  

4.2.6. Kabeļa montāža balstā, sadalnē - Darbs iekļauj materiālus, 

palīgmateriālus un to transportu uz objektu. Darba veikšanu, gan ar 

mehānismiem, gan roku darbu.  

4.2.7. Kabeļu signāllentes ieklāšana – Darbs iekļauj materiālus, 

palīgmateriālus un to transportu uz objektu. Darba veikšana gan ar 

mehānismiem, gan roku darbu. Signāllentu ieklāj visā tranšejas garumā 

izņemot vietās kur kabelis tiek ieguldīts aizsargcaurulēs. To klāj virs 

smilts spilvena. Vietās kur aizsargcaurulei blakus ieguldīta papildus 

aizsargcaurule signāllentu klāj pa vidu šīm caurulēm. 

4.2.8. Savienojuma spaiļu montāža balstā. Darbs iekļauj materiālus, 

palīgmateriālus un to transportu uz objektu. Uzstādīšanu un montāžu, gan 

ar mehānismiem, gan roku darbu. 

4.2.9. Ielu apgaismes balsta h=8,00m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, 

betona pamata, gumijas blīves, savienotāj spailes (KE 10.1 un KE 

10.3), drošinātāja nostiprināšanas sliedes un drošinātāja (ABB C2A) 

montāža. Darbs iekļauj materiālus, palīgmateriālus un to transportu uz 

objektu. Darba veikšana gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Balstus 

uzstāda urbtās vai raktās bedrēs. Pēc balstu uzstādīšanas un stāvokļa 

pārbaudes urbumu aizber ar izurbto grunti, izņemot augsnes kārtu, 

sasalušu grunti un mīkstus plastiskus mālus. Aizbērta grunts jāblīvē 

kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot grunts blīvumu, ne mazāku 

par 1,7 t/m
3
. Balsta pamatu zemē ierok atbilstoši rasējumiem. Gaismas 

ķermenim jāatrodas aprēķina augstumā no ceļa seguma virsmas. Balstā 

iemontē drošinātāju, kuru nostiprina pie drošinātāja nostiprināšanas 

sliedes. Balstu sazemē. Uzstādot apgaismojuma balsta konsoli, jāņem 

vērā konsoles leņķis, kas norādīts rasējumos. 

4.2.10. Gājēju pārejas apgaismojuma balstu un armatūru montāža pilns 

komplekts (det. Skat. ELTA-6). Darbs iekļauj materiālus, 

palīgmateriālus un to transportu uz objektu. Darba veikšana gan ar 

mehānismiem, gan roku darbu. Balstus uzstāda urbtās vai raktās bedrēs. 

Pēc balstu uzstādīšanas un stāvokļa pārbaudes urbumu aizber ar izurbto 

grunti, izņemot augsnes kārtu, sasalušu grunti un mīkstus plastiskus 

mālus. Aizbērta grunts jāblīvē kārtām ne biezākām par 25 cm, nodrošinot 
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grunts blīvumu, ne mazāku par 1,7 t/m
3
.Balsta pamatu zemē ierok 

atbilstoši rasējumiem. Uzstādot armatūru, tai, jāatrodas aprēķina 

augstumā no ceļa seguma virsmas. Balstā iemontē drošinātāju, kuru 

nostiprina pie drošinātāja nostiprināšanas sliedes. Balstu sazemē. 

Uzstādot apgaismojuma balsta konsoli, jāņem vērā konsoles leņķis, kas 

norādīts rasējumos. 

4.2.11. Kabeļa PPJ 3x2,5 mm2 montāža balstā. Darbs iekļauj materiālus, 

palīgmateriālus un to transportu uz objektu. Darba veikšana gan ar 

mehānismiem, gan roku darbu. 

4.2.12. Konsoles nomaiņa 8m cinkotā metāla balstā. Darbs iekļauj materiālus, 

palīgmateriālus un to transportu uz objektu. Darba veikšana gan ar 

mehānismiem, gan roku darbu. 

4.2.13. 1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā 

apdare (EPKT 0015). Darbs iekļauj materiālus, palīgmateriālus un to 

transportu uz objektu. Uzstādīšanu un montāžu, gan ar mehānismiem, gan 

roku darbu. Pārliecinieties vai komplekts, kuru Jūs gatavojaties izmantot, 

atbilst kabelim. Izpildiet operācijas instrukcijā noteiktajā secībā. 

4.2.14. Apgaismojuma gaismas ķermeņa (LED) 120W un montāža balstā 

(gājēju pāreja). Darbs iekļauj materiālus, palīgmateriālus un to 

transportu uz objektu. Darba veikšana gan ar mehānismiem, gan roku 

darbu. Uzstādot apgaismes ķermeņus var izvēlēties citus analogus 

gaismas ķermeņus nekā dots projektā, iepriekš veicot apgaismojuma 

pārrēķinu, bet nav pieļaujams mainīt projektētā paredzētā apgaismojuma 

ķermeņa aizsardzības klasi. 

4.2.15. Apgaismojuma gaismas ķermeņa (Na) 150W montāža 8m balstā. 

Darbs iekļauj materiālus, palīgmateriālus un to transportu uz objektu. 

Darba veikšana gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Apgaismes 

ķermeņi no JPPI „Pilsētsaimniecība” noliktavas attālumā līdz 10km. 

Darbs ietver arī Na 150W spuldzes nomaiņu (spuldze no Būvuzņēmēja 

noliktavas). 

4.2.16. Apgaismojuma gaismas ķermeņa (Na) 100W montāža 8m balstā. 

Darbs iekļauj materiālus, palīgmateriālus un to transportu uz objektu. 

Darba veikšana gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Apgaismes 

ķermeņi no JPPI „Pilsētsaimniecība” noliktavas attālumā līdz 10km. 
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Darbs ietver arī Na 100W spuldzes nomaiņu (spuldze no Būvuzņēmēja 

noliktavas). 

4.2.17. Projektējamo kabeļlīniju pieslēgšana esošā apgaismes balstā. Darbs 

iekļauj materiālus, palīgmateriālus un to transportu uz objektu. 

Uzstādīšanu un montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. 

4.2.18. Projektējamo kabeļlīniju pieslēgšana projektējamajai kartei. Darbs 

iekļauj materiālus, palīgmateriālus un to transportu uz objektu, lai 

pieslēgtu elektroapgādi velosipēdistu atpūtas nojumju reklāmas stendu ar 

kartēm apgaismojumam. Uzstādīšanu un montāžu, gan ar mehānismiem, 

gan roku darbu. 

4.2.19. Kabeļu trases digitālā uzmērīšana – Darbs iekļauj materiālus, 

palīgmateriālus un to transportu uz objektu. Uzstādīšanu un montāžu, gan 

ar mehānismiem, gan roku darbu.  

4.2.20. Tehniskās dokumentācijas izgatavošana – Darbs iekļauj visas 

izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos mērījumus, 

uzmērījumus un kamerālos darbus, lai sagatavotu izpilddokumentāciju 

elektroapgādes tīklu nodošanai ekspluatācijā. 

4.2.21. ÷ 4.2.36. pozīcijās iekļautas materiālu izmaksas, lai varētu veikt iepriekš 

minētos darbus. Materiālu izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar materiālu 

nogādāšanu izbūves vietā. Būvuzņēmējam izmaksu aprēķinā jāievērtē materiālu 

sarakstos minēto materiālu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav minētas šajos 

sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza 

un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Visiem 

pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. Visām 

sadalnēm jābūt cinkotām, krāsotām ar pulverkrāsošanas tehnoloģiju, tonis 

RAL-7032 

 

5. Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli 

Kabeļu kanalizācijas izbūve pašvaldības vajadzībām un esošo sakaru kabeļu 

aizsardzība, pārbūve saistībā ar ielas risinājumiem 

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, 

sakņu sistēmu, koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam jāatlīdzina zaudējumu 

apmēri, kā arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar dižstādu, kura sugu un izmērus 

nosaka Pasūtītājs. Ja Būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka saglabājamiem koki 
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netiek bojāti, tad izbūvējami koku aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un 

elastīga distancera (aizsarga uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams 

ar Pasūtītāju un tā uzstādīšana notiek pieredzējuša aborista klātbūtnē), aizsargu 

izmaksas ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

 

Darbi izpildāmi saskaņā ar projekta sējumu Nr.7 „Elektroniskie sakaru tīkli, ārējie 

tīkli”. Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu un materiālu izmaksu aprēķinu 

jāievērtē darbu daudzumu un materiālu sarakstos minēto darbu veikšanai 

nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez 

kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā 

esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā, ieskaitot nepieciešamos 

uzmērījumus un pārbaudes pie darbu pieņemšanas. Visiem pielietotajiem 

materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem.. Darbi iekļauj 

materiālus, palīgmateriālus un to transportu uz objektu. Uzstādīšanu un montāžu, 

gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Darbus atļauts veikt Būvkomersantu 

reģistrā reģistrētam uzņēmumam, attiecīgā sfērā sertificēta speciālista vadībā. 

Darbu veikšana atbilstoši SIA „Lattelecom” prasībām. Zemes darbu izpilde 

saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2015” – zemes klātnes izbūve. 

Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju vai SIA „Lattelecom”, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot 

visas materiālu īpašības vienādā sistēmā. 

5.1. Pašvaldības tīkli 

5.1.1. Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana, ja cauruļu skaits 

blokā: 1 (kan/km). Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu, 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu un aizbēršanu, 

nepieciešamības gadījumā nomainot grunti un ierīkojot smilts spilvenu, 

caurules ieguldīšanu, būvgružu aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai 

sertificētu izgāztuvi. Zemes darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 

2015” – zemes klātnes izbūve. 

5.1.2. Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana, ja cauruļu skaits 

blokā: 2 -6 (kan/km). Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu, 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu un aizbēršanu, 

nepieciešamības gadījumā nomainot grunti un ierīkojot smilts spilvenu, 

cauruļu ieguldīšanu, būvgružu aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai 
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sertificētu izgāztuvi. Zemes darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 

2015” – zemes klātnes izbūve. 

5.1.3. Kabeļu akas PEH uzstādīšana. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas saistītas ar kabeļu akas 

uzstādīšanu. Akas aprīko ar atbilstošas slodzes vākiem. Zemes darbu 

izpilde saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2015” – zemes klātnes izbūve. 

5.1.4. Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana saskaņā ar 

"Lattelecom" tehniskajām prasībām (vaļēja tranšeja). Darbs iekļauj 

visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos 

mērījumus, uzmērījumus un kamerālos darbus, lai sagatavotu 

izpilddokumentāciju vājstrāvas tīklu nodošanai ekspluatācijā.  

5.1.5. Palīgmateriālu montāža. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas saistītas ar palīgmateriālu 

montāžu. 

5.1.6.÷ 5.1.19. pozīcijās iekļauti materiālu apjomi, lai varētu veikt iepriekš 

minētos darbus. Materiālu izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar 

materiālu nogādāšanu izbūves vietā. Veicot izmaksu aprēķinu jāievērtē materiālu 

sarakstos minēto materiālu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav minētas šajos 

sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza 

un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Visiem 

pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. 

Materiālu pielietojums atbilstoši SIA „Lattelecom” tehniskajām prasībām. Ja tiek 

pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju vai 

konkrēto tīklu vai risinājumu īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, 

uzrādot visas materiālu īpašības vienādā sistēmā. 

 

5.2. SIA "Lattelecom" tīklu aizsardzība 

5.2.1. Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana, ja cauruļu skaits 

blokā: 1 (kan/km). Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu, 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu un aizbēršanu, 

nepieciešamības gadījumā nomainot grunti un ierīkojot smilts spilvenu, 

caurules ieguldīšanu, būvgružu aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai 

sertificētu izgāztuvi. Zemes darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 

2015” – zemes klātnes izbūve. 
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5.2.2. Kabeļu kanalizācijas aku lūku komplektu nomaiņa uz ietves. Darbi 

ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar aku lūku nomaiņu, saskaņā ar ceļu daļas risinājumiem. 

5.2.3. Kabeļu kanalizācijas aku lūku komplektu nolīmeņošana uz ietves. 

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, 

kas saistītas ar aku lūku nolīmeņošanu, saskaņā ar ceļu daļas risinājumiem. 

5.2.4÷5.2.9. pozīcijās iekļauti materiālu apjomi, lai varētu veikt augstāk minētos 

darbus. Materiālu izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar materiālu 

nogādāšanu izbūves vietā. Veicot izmaksu aprēķinu jāievērtē materiālu sarakstos 

minēto materiālu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav minētas šajos sarakstos, bet 

bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā 

esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Visiem pielietotajiem 

materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. Materiālu pielietojums 

atbilstoši SIA „Lattelecom” tehniskajām prasībām. 

Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju vai konkrēto tīklu vai risinājumu īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu 

tabulas veidā, uzrādot visas materiālu īpašības vienādā sistēmā. 

 

6. Luksofori 

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, 

sakņu sistēmu, koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam jāatlīdzina 

zaudējumu apmēri, kā arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar dižstādu, 

kura sugu un izmērus nosaka Pasūtītājs. Ja Būvuzņēmējs nevar 

nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek bojāti, tad izbūvējami koku 

aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga distancera (aizsarga 

uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju un tā 

uzstādīšana notiek pieredzējuša aborista klātbūtnē), aizsargu izmaksas 

ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

 

 Darbi izpildāmi saskaņā ar projekta sējumu Nr.7 „Vājstrāvas, ārējie tīkli”. 

Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu un materiālu izmaksu aprēķinu jāievērtē 

darbu daudzumu un materiālu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu 

iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 
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atbilstoša veikšana pilnā apjomā, ieskaitot esošo luksoforu objektu elementu 

saudzīgu demontāžu un nodošanu – darba kārtībā – pasūtītājam, kā arī ieskaitot 

nepieciešamos uzmērījumus un pārbaudes pie darbu pieņemšanas. Visiem 

pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. Darbi 

iekļauj materiālus, palīgmateriālus un to transportu uz objektu, uzstādīšanu un 

montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu. Zemes darbu veikšanā ievērot „Ceļu 

specifikācijas 2015”. 

 

  Pielietotajam luksoforam jābūt savietojamam ar Jelgavas pilsētā 

pielietotajiem esošajiem EC-2 (42V) kontrolieriem, nodrošinot luksoforu darbību ar 

42 V spriegumu, gaismas intensitātes regulēšanu signāliekārtās saskaņā ar dienas 

gaismas līmeni, skaņas signāliem (ar dalītu ieslēgšanās iespēju) un laika uzskaiti 

gājēju signāliem, jābūt  nodrošinātai iespējai luksofora darbību pieslēgt kopējai 

Inteliģentās transporta vadības sistēmai, un nodrošinātā tā vadībai no Jelgavas 

pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC).  

6.1.1. ÷ 6.1.18. Pozīcijas iekļauj gan Darba, gan Materiālu visas izmaksas, kas 

nepieciešamas, lai uzstādītu modernu luksoforu ar elastīgu programmatūras 

arhitektūru, izmantojot jaudīgu procesoru ar plašu atvērto savietojamību, drošības 

arhitektūru, kas atbilst Eiropas un vietējiem normatīviem, un elektroniskā sistēma, 

kas ir izturīga, uzticama un viegli ekspluatējama. Tam jābūt vienkārši savietojamam 

ar Jelgavas pilsētās ieviestos Inteliģentās satiksmes vadības sistēmu un tam 

jānodrošina vadības iespējas no Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra. 

Programmatūras arhitektūrai jābūt ar plašu izmantošanas iespēju, jābūt atbalstītam 

plašam satiksmes kontroles algoritmu diapazonam un jāvar izmantot arī kā 

universālu “ceļa” procesoru, kas kalpo daudziem dažādiem uzdevumiem piemēram:  

 Satiksmes kontrolieris; 

 Rampu mērīšanas sistēma; 

 Pilsētas piekļuves kontrolieris; 

 Iespēju sadarboties ar gaisa, ceļa virsmas piesārņojuma un temperatūras 

iekārtām, kā arī ar perspektīviem meteoroloģiskiem devējiem; 

 Vietējās rindas brīdinājumu sistēma; 

 Tuneļa kontroles sistēma. 

 IP un TCP/IP savienojamība - darbojas kā mezgls atvērtā TCP/IP tīklā; 
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 Citi uz IP balstīti risinājumi (piemēram, inteliģentas kameru sistēmas, 

maksājumu sistēmas, stāvvietu vadība, u.c.) var tikt maršrutēti caur 

kontrolieri, lai savienotu tos ar centrālu vai sadalītu sistēmu; 

 atbalsts daudzām pielāgotām (adaptīvām) satiksmes tīklu vadības 

sistēmām; 

 SPOT vadības algoritmi ir efektīvi iebūvēti kontrollerim ar minimālu 

aparatūru un maksimālu sniegumu; 

 Atbalsta liela apjoma datu uzglabāšanu, kas atvieglo satiksmes analīzi, 

un ļauj uzturēt plašu operatīvo žurnālu; 

 Atbalsta sabiedriskā transporta prioritāti, izmantojot VETAG, 

VECOM, WIRELESS VECOM, vietējo radio un bezvadu LAN; 

 Plašas iespējas Windows konfigurācijām, simulācijām un testa 

programmu komplektiem. 

Kontrolierim ir jānodrošina dažādas iespējas, piemēram: 

 Uz tīmekli balstīts lietotāja interfeiss; 

 Modernas, uz virsmas montētas elektroniskās ķēdes, 

 Nodrošina augstu uzticamību un zemas uzturēšanas izmaksas; 

 Iebūvēta barošanas vienība, tostarp elektrības tīkla sprieguma 

monitoringu, drošības filtrus un atsevišķu elektrības tīkla slēdzēju 

optimālai drošībai; 

 Plašas kļūmju reģistrēšanas un notikumu reģistrēšanas funkcijas  

 Satiksmes vadības programmas tiek saglabātas zibatmiņas EPROM ar 

attālas apkopes iespēju; 

 Centrālais procesors satur divus autonomus procesorus, vienu kontrolei 

un vienu pārraudzībai; 

 Kontrollerī var saglabāt četras neatkarīgas konfigurācijas; 

 Konfigurācijas var atjaunināt, izmantojot Ethernet, seriālo portu, USB 

atmiņas karti vai bezvadu sistēmu; 

 Mainīgie dati tiek saglabāti RAM ar atmiņas dublējumu vairākiem 

mēnešiem; 

 Četras signālu grupas (divpadsmit lampu slēdži), kas ir apvienoti vienā 

lampas vadības un monitoringa vienībā, ieskaitot sprieguma un strāvas 

monitoringu katram lampas slēdzim; 
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 Brīva lampu slēdžu ķēžu konfigurēšana. Lietotāji var konfigurēt 

jebkuru funkciju jebkuram lampas slēdzim; 

 Laika sinhronizācija, izmantojot radio pulksteni, GPS vai centrālo 

datoru; 

 Kontroliera skapī jāparedz arī videonovērošanas kameras un afišu 

staba elektrības pieslēguma nodrošināšanu, paredzot tam atsevišķu 

drošinātāju ierīkošanu.  

 

Kontroliera minimālās tehniskās specifikācijas: 

CPU (centrālais procesors)  PowerPC 

Operētājsistēma  Linux 

Interfeisi 10 Mbit/s Ethernet tīkls 

2x USB porti  

3x RS485/RS422 interfeisi 

1x RS232 modema interfeiss 

1x RS232 konsoles interfeiss 

LCM 4 signālu grupas uz LCM 

Lampas monitorings 

Pārejas aizsardzība 

Konfigurācija 0..64 Signālu grupas  

0..256 Detektora ķēdes 

0..256 Paralēlas izvades 

0..128 Paralēlas izvades 

1..8 Neatkarīgi šķērsojuma punkti  

Loģiskais elektriskais spriegums  85VAC.. 264VAC 

45Hz..65Hz 

Enerģijas rezerve >=70ms 

Lampas elektriskais spriegums 230V   -20%.. +15% 

50Hz   -4%.. +4% 

Papildus lampas elektriskais spriegums  42VAC / 50Hz 

40VAC/50Hz 

110VAC/60Hz 

Izvades jauda 4A uz lampas izvadi 

16A uz instalāciju 

32A uz instalāciju (papildus) 

Darba temperatūra -40°C.. +55°C (ārpus korpusa) 

-40°C.. +70°C (iekšpus korpusa) 

Apstiprinājumi HD638, EN12675, EN50293, 

NEN3384 

RWS prasības 1997 

ASTRIN LED klase II 

Programmnodrošinājums SRM-II, CCOL, RWSC, 

VSPLUS, TRENDS/TRELAN, 

LHOVRA, RILSA 

Protokoli IVERA 2.0 

OCIT 1.1 
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Darbi ietver visu darbu kompleksu, lai luksoforu saslēgtu, iedarbinātu 

nodrošinot tā kvalitatīvu darbību, ieskaitot visu uzmērījumu (balsti, kabeļi, 

aizsargcaurules, u.c.) un elektrisko mērījumu un pārbaužu kompleksu, kas 

nepieciešams luksoforu nododot ekspluatācijā. 

 
 

7. Labiekārtošana 

Darbi izpildāmi saskaņā ar projekta risinājumiem. Būvuzņēmējam veicot darba 

daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darba daudzumu sarakstos minēto darba 

veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos 

sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza 

un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā, ieskaitot 

nepieciešamos uzmērījumus un pārbaudes pie darbu pieņemšanas. Darbus atļauts 

veikt Būvkomersantu reģistrā reģistrētam uzņēmumam, attiecīgā sfērā sertificēta 

speciālista vadībā - apstādījumu daļai: sertificēts ainavu tehniķis – darbu 

vadītājs. 

Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo 

ar Pasūtītāju un Būvvaldes Ainavu arhitektu, iesniedzot salīdzinājumu 

tabulas veidā, uzrādot visas materiālu īpašības vienādā sistēmā. 

 

7.1. Esošu krūmaugu „Asā spireja" pārstādīšana, stādāmās vietas 

ierīkošana, mulčēta apdobe. Darbs ietver standarta stādāmās vietas (attiecīgā 

izmēra un šķirnes krūmaugiem) sagatavošanu, krūmauga saudzīgu izrakšanu 

un pārvietošanu, stādīšanu un aprīkošanu (nepieciešamības gadījumā ar koka 

balstiem), un kopšanu (t.sk. laistīšanu) līdz krūmaugs ieaugās. Darbs veicams 

pirms velosipēdistu atpūtas vietas ierīkošanas Rūpniecības ielas un Dambja 

ielas krustojumā, precizējot apakšzemes komunikāciju vietas. 

7.2. Krūmaugu stādīšana: ,,Asā spireja" , stādāmās vietas ierīkošana, 

mulčēta apdobe, solis 0,8m. Stāda izmēri: C5 kont., 30 - 40 cm augstums, 

pamatzaru skaits min.3 gab.. Darbs ietver standarta stādāmās vietas 

(attiecīgā izmēra un šķirnes krūmaugiem) sagatavošanu, krūmauga stādīšanu 

un aprīkošanu (nepieciešamības gadījumā ar koka balstiem), un kopšanu (t.sk. 

laistīšanu) līdz krūmaugs ieaugās. Darbs veicams pēc velosipēdistu atpūtas 
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vietas ierīkošanas Rūpniecības ielas un Dambja ielas krustojumā, precizējot 

apakšzemes komunikāciju vietas. 

7.3. Krūmaugu stādīšana: Amūras ceriņi ‘Syringa reticulata ssp.Amurensis’, 

stādāmās vietas ierīkošana, mulčēta apdobe, stāda augstums min. 1.5m, 

pamatzaru skaits min.3 gab., sakņu sistēma augsnes kamolā (vai 

konteiners 10l), Divi mieti d=6cm, l=2.0m, un saites (stiprinājumu 

precizēt pirms stādīšanas). Darbs ietver standarta stādāmās vietas (attiecīgā 

izmēra un šķirnes krūmaugiem) sagatavošanu, krūmauga stādīšanu un 

aprīkošanu ar koka balstiem, un kopšanu (t.sk. laistīšanu) līdz krūmaugs 

ieaugās. Darbs veicams pēc velosipēdistu atpūtas vietas ierīkošanas 

Rūpniecības ielas un Dambja ielas krustojumā, precizējot apakšzemes 

komunikāciju vietas. 

7.4. Koku stādīšana. Koka balsti: Holandes liepa – ‘Tilia x vulgaris’ 

(stumbra apkārtmērs 18-20cm, h=350-400cm)”. Darbi ietver standarta 

stādāmās vietas sagatavošanu, kokauga iegādi, stādīšanu un aprīkošanu ar 

koka balstiem, un kopšanu līdz koks ieaugās, saskaņā ar rasējuma lapām. 

Darbs veicams viens no pēdējiem, precizējot apakšzemes komunikāciju vietas. 

Stādāmās vietas pirms stādīšanas saskaņojamas ar Jelgavas pašvaldības 

Būvvaldes Ainavu arhitekta. Kokaugu stādīšanas vietai jābūt aprīkotai ar 

laistīšanas cauruli, brūnā vai melnā krāsā, pat ja rasējuma lapā tas nav 

uzrādīts. 

7.5. Koku stādīšana: Sarkanais ozols (‘Qercus rubra’) stumbra apkārtmērs 

160/180 mm, h=350-400cm, koka balsti, saites, stādāmās vietas 

ierīkošana. Darbi ietver standarta stādāmās vietas sagatavošanu, kokauga 

iegādi, stādīšanu un aprīkošanu ar koka balstiem, un kopšanu līdz koks 

ieaugās, saskaņā ar rasējuma lapām. Darbs veicams viens no pēdējiem, 

precizējot apakšzemes komunikāciju vietas. Stādāmās vietas pirms stādīšanas 

saskaņojamas ar Jelgavas pašvaldības Būvvaldes Ainavu arhitekta. Kokaugu 

stādīšanas vietai jābūt aprīkotai ar laistīšanas caurulibrūnā vai melnā krāsā, 

pat ja rasējuma lapā tas nav uzrādīts. 

7.6. Zālāja ierīkošana izmantojot būvdarbos iegūto augu zemi. Zālāja ierīkošanai 

izmantojama būvdarbos iegūtā augu zeme. Zālāji jāierīko uz vismaz 15cm biezas 

augu zemes kārtas, kas izlīdzināta atbilstoši projekta atzīmēm, piepildot visus 

padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, neveidojot paaugstinājumus zaļajā zonā starp 
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ietvi un ceļu. Pāreja uz esošo zālienu jāveido lēzena. Augu zemes slānī nedrīkst 

atrasties būvgruži, koku saknes u. c. neatbilstoši priekšmeti. Jāiestrādā 

pamatmēslojums 25-30 g/m2, vienmērīgi izkaisot pa visu zālienu. Jāiesēj zāle – 

izturīga pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot 

noteiktai vietai piemērotu sēklu (ēnainai vietai – sēklu maisījums zāliena audzēšanai 

ēnā, saulainai vietai – citu zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 

15.septembrim, lai sēklas varētu apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar 

grābekli un jāpieblietē ar rokas veltni. Ja labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, 

darbu izpildītājam jādod rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā 

gada pavasarī. 

7.7. Zālāja ierīkošana ar pievestu augu zemi. Zālāji jāierīko uz vismaz 15cm biezas 

augu zemes kārtas, kas izlīdzināta atbilstoši projekta atzīmēm, piepildot visus 

padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, neveidojot paaugstinājumus zaļajā zonā starp 

ietvi un ceļu. Pāreja uz esošo zālienu jāveido lēzena. Augu zemes slānī nedrīkst 

atrasties būvgruži, koku saknes u. c. neatbilstoši priekšmeti. Jāiestrādā 

pamatmēslojums 25-30 g/m2, vienmērīgi izkaisot pa visu zālienu. Jāiesēj zāle – 

izturīga pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot 

noteiktai vietai piemērotu sēklu (ēnainai vietai – sēklu maisījums zāliena audzēšanai 

ēnā, saulainai vietai – citu zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 

15.septembrim, lai sēklas varētu apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar 

grābekli un jāpieblietē ar rokas veltni. Ja labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, 

darbu izpildītājam jādod rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā 

gada pavasarī. 

7.8. Riteņu turētāju uzstādīšana. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas saistītas ar riteņu turētāju iegādi, 

uzstādīšanu, ieskaitot pamata stiprinājumu. Riteņu turētājiem ir jābūt 

Rūpnieciski izgatavotiem ar izgatavotāja garantijām gan virsmas apstrādei 

(biezumi, u.c.), gan materiālu stiprībai(biezumi, u.c.). Risinājumus skatīt 

rasējumu lapās, var pielietot analogus riteņa turētājus iepriekš saskaņojot ar 

Autoruzraudzību, pašvaldības Ainavu arhitektu un Pasūtītāju. Ja izstrādājumu 

izgatavo būvuzņēmējs, tad būvuzņēmējs arī uzņemas atbildību par 

Autortiesību un citu normatīvu ievērošanu. 

7.9. Soliņu uzstādīšana. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu, 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar soliņu iegādi, uzstādīšanu, ieskaitot 

pamata stiprinājumu. Soliņiem ir jābūt Rūpnieciski izgatavotiem ar 
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izgatavotāja garantijām gan apstrādei (biezumi, u.c.), gan materiālu 

stiprībai(biezumi, u.c.). Risinājumus skatīt rasējumu lapās, var pielietot 

analogus soliņus  iepriekš saskaņojot ar Autoruzraudzību, pašvaldības Ainavu 

arhitektu un Pasūtītāju. Ja izstrādājumu izgatavo būvuzņēmējs, tad 

būvuzņēmējs arī uzņemas atbildību par Autortiesību un citu normatīvu 

ievērošanu. 

7.10. Atkritumu urnu uzstādīšana. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, 

palīgmateriālu, mehānismu izmaksas, kas saistītas ar atkritumu urnu iegādi, 

uzstādīšanu, ieskaitot pamata stiprinājumu. Atkritumu urnām ir jābūt 

Rūpnieciski izgatavotām ar izgatavotāja garantijām gan apstrādei (biezumi, 

u.c.), gan materiālu stiprībai(biezumi, u.c.). Risinājumus skatīt rasējumu lapās, 

var pielietot analogas atkritumu urnas, iepriekš saskaņojot ar 

Autoruzraudzību, pašvaldības Ainavu arhitektu un Pasūtītāju. Ja izstrādājumu 

izgatavo būvuzņēmējs, tad būvuzņēmējs arī uzņemas atbildību par 

Autortiesību un citu normatīvu ievērošanu. 
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